

CBL EMPREENDIMENTOS LTDA



CNPJ: 13.838.224/0001-19 INSC. MUN.: 964.485-7

AV. BERNARDO VIEIRA DE MELO, Nº 3462 - SALA 1003 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP 54.420-010

FONE: (81) 3468-9548/(81) 3478-7326 - licitacoes@cblempreendimentos.com.br

CLIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - MPPE/PGJ

OBJETO: Reforma com ampliação de imóvel nova sede promotorias de Olinda do MPPE

LOCAL: Av. Pan Nordestina, nº 646, Santa Tereza - Olinda - PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - EM REPETIÇÃO

DATA: 09/08/2022 ÀS 10:00 HS

Empresa: MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO

Resp.: Cláudia Regina da Cunha França - CREA PE27883

Hallan Marques Cavalcante - CREA: 160049412-9

Paulo Henrique Ferreira Loz - CREA: PE17958923

André Felipe de Oliveira Lopes - CREA: PE051703

Obra: Reforma com ampliação de imóvel nova sede promotorias de Olinda

Início: 23/10/2022

Preço: Não desonerado

TOTAL (mat. m.o.) s/ BDI R\$ 7.384.499,12

BDI R\$ 1.714.795,38

TOTAL GERAL R\$ 9.099.294,49

Planilha Resumo

(Referência principal: SINAPI - Nov/2021 - com redutores)

Reforma com ampliação de imóvel nova sede promotorias de Olinda

ITENS	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 749.342,85
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 41.034,22
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 118.252,84
4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 231.492,75
5	PLATAFORMAS E TRANSPORTES	R\$ 53.717,33
6	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 110.425,30
7	INFRAESTRUTURA	R\$ 299.077,87
8	SUPERESTRUTURA	R\$ 616.803,49
9	VEDAÇÕES	R\$ 304.048,04
10	COBERTURAS	R\$ 435.406,09
11	ESQUADRIAS E VIDROS	R\$ 415.024,17
12	INSTALAÇÕES - INFRAESTRUTURA	R\$ 8.096,19
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 140.278,36
14	INCÊNDIO E GÁS	R\$ 120.197,19
15	REVESTIMENTOS	R\$ 566.290,64
16	PAVIMENTAÇÕES, RODAPÉS E SOLEIRAS	R\$ 535.025,63
17	DRENAGEM	R\$ 144.616,68
18	IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS	R\$ 91.889,54
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E ANTENA	R\$ 484.986,91
20	INSTALAÇÕES DE SPDA	R\$ 68.911,33
21	INSTALAÇÕES LÓGICAS, TELEFONIA	R\$ 61.405,56
22	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 276.113,02
23	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 144.585,00
24	OUTRAS INSTALAÇÕES	R\$ 505.794,65
25	FORRO	R\$ 124.023,54
26	SERRALHARIA	R\$ 191.468,31
27	PINTURA	R\$ 151.277,17
28	APARELHOS E METAIS	R\$ 123.955,58
29	PAISAGISMO E ORNAMENTOS	R\$ 150.278,09
30	AMBIENTAÇÃO E ARTE	R\$ 109.777,83
31	LIMPEZA	R\$ 10.902,94
TOTAL S/BDI		R\$ 7.384.499,12
DESCRIÇÃO		VALOR
SUB-TOTAL ITENS BDI 01		R\$ 6.981.063,35
VALOR BDI 01 (23,748%)		R\$ 1.657.862,93

CBL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 13.838.224/0001-19 INSC. MUN.: 964.485-7

AV. BERNARDO VIEIRA DE MELO, Nº 3462 - SALA 1003 - PIEDADE – JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE – CEP 54.420-010

FONE: (81) 3468-9548/(81) 3478-7326 - licitacoes@cblempreendimentos.com.br

CLIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - MPPE/PGJ

OBJETO: Reforma com ampliação de imóvel nova sede promotorias de Olinda do MPPE

LOCAL: Av. Pan Nordestina, nº 646, Santa Tereza – Olinda – PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - EM REPETIÇÃO

DATA: 09/08/2022 ÀS 10:00 HS

Empresa: **MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO**

Resp.: Cláudia Regina da Cunha França - CREA PE27883

Hallan Marques Cavalcante - CREA: 160049412-9

Paulo Henrique Ferreira Loz - CREA: PE17958923

André Felipe de Oliveira Lopes - CREA: PE051703

Obra: **Reforma com ampliação de imóvel nova sede promotorias de Olinda**

Início: 23/10/2022

Preço: **Não desonerado**

TOTAL (mat. m.o.) s/ BDI R\$ 7.384.499,12

BDI R\$ 1.714.795,38

TOTAL GERAL R\$ 9.099.294,49

Planilha Resumo

(Referência principal: SINAPI - Nov/2021 - com redutores)

Reforma com ampliação de imóvel nova sede promotorias de Olinda

ITENS	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
	SUB-TOTAL ITENS BDI 02	R\$ 403.435,76
	VALOR BDI 02 (14,1119%)	R\$ 56.932,45
	VALOR TOTAL BDI 01 E BDI 02	R\$ 1.714.795,38
	TOTAL PROPOSTA	R\$ 9.099.294,49
O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 9.099.294,49 (NOVE MILHÕES, NOVENTA E NOVE REAIS E DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).		

