
Analisado por: Hallan Marques - Analista MPPE

Empresa: M&W BDI
Obra: Construção da Nova Sede de Olinda Sem BDI: Desconto total: 9,2346% Serviço 23,74800% Diferente: 68 Diferente: 0 Não conforme: 0 Não conforme: 1
Cidade: Olinda - PE Com BDI: R$ 8.766.806,89 Maior desconto: 87,593642% Equipamentos: 14,11410%

Arredondamentos: R$ 463,04

item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - R$ 639.836,03820 - - - - - - - - - - - -

1,01 Administração local - R$ 417.152,86960 - - - - - - - - - - - -
1,01.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 0,23748 13 15.390,83 R$ 47.515,18601 R$ 200.080,79000

83,266095% maior ok - ok - ok - ok - ok -
1,01.2 ENGENHEIRO CIVIL PLANEJAMENTO PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,23748 282,44 R$ 74,34 R$ 4.986,27010 R$ 20.996,58960

82,398581% maior ok - ok - ok - ok - ok -
1,01.3 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,23748 13 R$ 8.212,54 R$ 25.354,08199 R$ 106.763,02000 83,150395% maior ok - ok - ok - ok - ok -
1,01.4 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 0,23748 13 R$ 4.191,16 R$ 12.939,11680 R$ 54.485,08000

98,378726% maior ok - ok - ok - ok - ok -
1,01.5 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,23748 13 2.679,03 R$ 8.270,80858 R$ 34.827,39000

83,935559% maior ok - ok - ok - ok - ok -
1,02 Taxas e seguros - R$ 793,39000 - - - - - - - - - - - -

1,02.1 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO unid 0,23748 1 210,54 R$ 49,99904 R$ 210,54000 100,000000% maior ok - ok - ok - ok - ok -
1,02.2 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE SERVIÇO ATÉ 

R$8.000,00
unid 0,23748 7 66,61 R$ 110,72980 R$ 466,27000

83,366708% maior ok - ok - ok - ok - ok -
1,02.3 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE SERVIÇO DE 

R$8.000,00 A R$15.000,00
unid 0,23748 1 116,58 R$ 27,68542 R$ 116,58000

83,366705% maior ok - ok - ok - ok - ok -
1,03 Segurança patrimonial - R$ 221.889,77860 - - - - - - - - - - - -

1,03.1 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23748 9490 19,09 R$ 43.022,85047 R$ 181.164,10000 84,506419% maior ok - ok - ok - ok - ok -
1,03.2 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23748 2711,43 15,02 R$ 9.671,53415 R$ 40.725,67860 84,762980% maior ok - ok - ok - ok - ok -

2 SERVIÇOS TÉCNICOS - R$ 41.171,78000 - - - - - - - - - - - -
2,01 Projetos - R$ 41.171,78000 - - - - - - - - - - - -

2,01.1 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES. unid 0,23748 1 9600,81 R$ 2.280,00036 R$ 9.600,81000 99,985628% maior ok - ok - ok - ok - ok -
2,01.2 PROJETO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE 

APROVAÇÃO NOS ORGÃOS COMPETENTES
unid 0,23748 1 3836,08 R$ 910,99228 R$ 3.836,08000

99,846433% maior ok - ok - ok - ok - ok -
2,01.3 PROJETO HIDRAÚLICO DE EDIFICAÇÕES unid 0,23748 1 3836,08 R$ 910,99228 R$ 3.836,08000 99,846433% maior ok - ok - ok - ok - ok -
2,01.4 PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL. OBSERVAÇÃO: INCLUINDO A 

DRENAGEM DA CLIMATIZAÇÃO.
unid 0,23748 1 6.501,68 R$ 1.544,01897 R$ 6.501,68000

99,462430% maior ok - ok - ok - ok - ok -
2,01.5 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO unid 0,23748 1 R$ 4.657,95 R$ 1.106,16997 R$ 4.657,95000 99,780643% maior ok - ok - ok - ok - ok -
2,01.6 PROJETO DE SPDA unid 0,23748 1 6325,96 R$ 1.502,28898 R$ 6.325,96000 99,173652% maior ok - ok - ok - ok - ok -
2,01.7 PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO unid 0,23748 1 3667,38 R$ 870,92940 R$ 3.667,38000 99,846448% maior ok - ok - ok - ok - ok -
2,01.8 PROJETO DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO unid 0,23748 1 2745,84 R$ 652,08208 R$ 2.745,84000 99,523016% maior ok - ok - ok - ok - ok -

3 SERVIÇOS PRELIMINARES - R$ 101.994,26070 - - - - - - - - - - - -
3,01 Demolições e Remoções - R$ 100.841,54680 - - - - - - - - - - - -

3,01.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 0,23748 5233,18 1 R$ 1.242,77559 R$ 5.233,18000 81,300813% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,23748 84,15 32,54 R$ 650,27747 R$ 2.738,24100

84,739583% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.3 REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAIXA COLETORA, CAPACIDADE 5 M3, 

INCLUSIVE CARGA MANUAL
M3 0,23748 1119,87 53,7 R$ 14.281,33927 R$ 60.137,01900

83,605792% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.4 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU DE CONCRETO SIMPLES m2 0,23748 270,85 9,12 R$ 586,61170 R$ 2.470,15200

80,851064% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.5 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,23748 1,77 199,78 R$ 83,97545 R$ 353,61060

84,330941% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.6 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE 

SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA
m2 0,23748 738,61 6,39 R$ 1.120,83861 R$ 4.719,71790

82,664942% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.7 REMOÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, 

TRANSPORTE COM GUINDASTE
kg 0,23748 11079,2 0,23 R$ 605,15034 R$ 2.548,21600

82,142857% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.8 RETIRADA DE GRADES OU BRISES METÁLICOS m² 0,23748 19,28 5,62 R$ 25,73181 R$ 108,35360 81,213873% maior ok - Erro m² ok - ok - ok -
3,01.9 REMOÇÃO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR 

CONDICIONADO
un 0,23748 5 R$ 12,48 R$ 14,81875 R$ 62,40000

81,091618% maior ok - Erro un ok - ok - ok -
3,01.10  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), 

SEM REAPROVEITAMENTO
m3 0,23748 16,2 28,62 R$ 110,10618 R$ 463,64400

84,699615% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.11 REMOÇÃO DE QUADRO METÁLICO ELÉTRICO, HIDRANTE ETC, DE 

EMBUTIR OU SOBREPOR
unid 0,23748 6 28,09 R$ 40,02488 R$ 168,54000

81,138070% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.12 REMOÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
m 0,23748 15,76 0,29 R$ 1,08538 R$ 4,57040

85,294118% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.13 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR m3 0,23748 19,15 298,48 R$ 1.357,41003 R$ 5.715,89200

83,828568% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.14 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE GESSO, SEM 

REAPROVEITAMENTO
m³ 0,23748 3,11 21,1 R$ 15,58368 R$ 65,62100

80,966999% maior ok - Erro m³ ok - ok - ok -
3,01.15 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO m2 0,23748 336,95 9,81 R$ 784,98527 R$ 3.305,47950 80,674342% maior ok - ok - ok - ok - ok -

R$ 7.112.084,65

Proposta - M&W
A proposta da licitante possui alguns erros formais de troca ou ausência de unidade que podem ser corrigidos. Outro erro formal identificado foi a troca das quantidades dos itens 
14.01.28  e 14.01.29 entre si, que deverá ser corrigido. Porém tal troca em nada afetou o custo de sua proposta já que por equívoco do órgão licitante os itens citados tem a mesma 
descrição e preço. Erro que poderá ser corrigido por aditivo, se necessário.

No tocante aos descontos uninários, alguns itens estão com desconto acima de 30%. Tendo em vista que são de pouca representatividade em termos globais, recomendamos apenas 
a anuência do licitante dando ciência dos preços ofertados.

No mais, a propoposta atende as condições do edital.

Informo, contudo, que os erros de arredondamento serão desconsiderados para fins de medições e empenho. Na atual proposta os erros de arredondamentos somam R$ 463,04. 
Portanto, o preço global considerado da proposta será de R$8.766.806,89.
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item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
3,01.16 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 0,23748 335,26 13,24 R$ 1.054,13629 R$ 4.438,84240

82,750000% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.17 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 0,23748 57,43 1,54 R$ 21,00325 R$ 88,44220

84,615385% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.18 RETIRADA DE CORRIMÃO METÁLICO m³ 0,23748 67,34 3,12 R$ 49,89474 R$ 210,10080 81,038961% maior ok - Erro m³ ok - ok - ok -
3,01.19 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 0,23748 174,54 2,04 R$ 84,55751 R$ 356,06160

82,926829% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.20 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,23748 8,09 87,13 R$ 167,39531 R$ 704,88170

83,746636% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.21 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE RUFO/CALHA DE ALUMÍNIO OU 

SIMILAR
m 0,23748 42 3,13 R$ 31,21912 R$ 131,46000

81,088083% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.22 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE CALHA  m² 0,23748 114,75 1,9 R$ 51,77658 R$ 218,02500 81,196581% maior ok - Erro m² ok - ok - ok -
3,01.23 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, 

DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 0,23748 820,69 3,19 R$ 621,72290 R$ 2.618,00110

99,687500% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.24 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,23748 3,2 158,1 R$ 120,14588 R$ 505,92000

83,298209% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.25 DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE ESCADA METÁLICA m2 0,23748 7,76 46,4 R$ 85,50800 R$ 360,06400 85,751247% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.26 DEMOLIÇÃO DE PERGOLA DE CONCRETO ARMADO m 0,23748 254,8 2,5 R$ 151,27476 R$ 637,00000 80,906149% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.27 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA (REBOCO E 

EMBOÇO) - REPAROS
m2 0,23748 37,14 6,25 R$ 55,12505 R$ 232,12500

80,853816% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.28 LIMPEZA DE CALHA m 0,23748 32,4 6,25 R$ 48,08970 R$ 202,50000 80,853816% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.29 DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO m 0,23748 67 7,21 R$ 114,71946 R$ 483,07000

83,064516% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,01.30 REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO 

(ALAMBRADO, GUARDA-CORPO, GRADIL)
m2 0,23748 41,6 37,51 R$ 370,56759 R$ 1.560,41600

80,875377% maior ok - ok - ok - ok - ok -
3,02 Locação de obras - R$ 1.152,71390 - - - - - - - - - - - -

3,02.1 LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, 
INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA (CRITÉRIO DE 
MEDIÇÃO: ÁREA DE PROJEÇÃO DA CONSTRUÇÃO)

m2 0,23748 157,69 7,31 R$ 273,74650 R$ 1.152,71390

82,973893% maior ok - ok - ok - ok - ok -
4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - R$ 218.368,14750 - - - - - - - - - - - -

4,01 Equipamentos de Proteção Coletiva - R$ 43.942,61950 - - - - - - - - - - - -
4,01.1 GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM 

CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA 
ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E 
FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES 
COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). 
AF_11/2017

M 0,23748 20 54,9 R$ 260,75304 R$ 1.098,00000

85,301429% maior ok - ok - ok - ok - ok -
4,01.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 

FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017

M2 0,23748 1533,4 7,95 R$ 2.895,00706 R$ 12.190,53000

84,038055% maior ok - ok - ok - ok - ok -
4,01.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 

  TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 0,23748 2028,88 14,35 R$ 6.914,09436 R$ 29.114,42800

83,820093% maior ok - ok - ok - ok - ok -
4,01.4 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 0,23748 382,05 4,03 R$ 365,63881 R$ 1.539,66150

83,783784% maior ok - ok - ok - ok - ok -
4,02 Instalações para canteiros de obras - R$ 174.425,52800 - - - - - - - - - - - -

4,02.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 0,23748 8,75 258,8 R$ 537,77346 R$ 2.264,50000 90,698815% maior ok - ok - ok - ok - ok -
4,02.2 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 0,23748 29 837,25 R$ 5.766,07377 R$ 24.280,25000

95,418542% maior ok - ok - ok - ok - ok -
4,02.3 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 0,23748 30 645,85 R$ 4.601,29374 R$ 19.375,50000

93,025768% maior ok - ok - ok - ok - ok -
4,02.4 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 0,23748 25 461,95 R$ 2.742,59715 R$ 11.548,75000

96,339937% maior ok - ok - ok - ok - ok -
4,02.5 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 0,23748 140 750,26 R$ 24.944,04427 R$ 105.036,40000

95,374055% maior ok - ok - ok - ok - ok -
4,02.6 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 0,23748 149,6 79,68 R$ 2.830,79200 R$ 11.920,12800 98,370370% maior ok - ok - ok - ok - ok -

5 PLATAFORMAS E TRANSPORTES - R$ 52.982,05200 - - - - - - - - - - - -
5,01 Equipamentos de transporte vertical - R$ 11.793,60000 - - - - - - - - - - - -

5,01.1 LOCAÇÃO MENSAL DE GUINCHO DE COLUNA 400KG, COM MOTO 
FREIO, TRIFÁSICO, INCLUSIVE OPERADOR

mes 0,23748 18 655,2 R$ 2.800,74413 R$ 11.793,60000
95,883395% maior ok - ok - ok - ok - ok -

5,02 Andaimes - R$ 41.188,45200 - - - - - - - - - - - -
5,02.1 ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA 0,23748 88592,63 0,4 R$ 8.415,59111 R$ 35.437,05200 93,023256% maior ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -
5,02.2 ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR METÁLICO FACHADEIRO 

(ALUGUEL MENSAL), EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
m²xmês 0,23748 2300,56 2,5 R$ 1.365,84247 R$ 5.751,40000

81,168831% maior ok - Erro m²xmês ok - ok - ok -
6 TRABALHOS EM TERRA - R$ 112.022,70150 - - - - - - - - - - - -

6,01 Aterro de valas - R$ 17.571,22020 - - - - - - - - - - - -
6,01.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016M3 0,23748 456,87 R$ 38,46 R$ 4.172,81337 R$ 17.571,22020 98,792705% maior ok - ok - ok - ok - ok -
6,02 Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações - R$ 177,23440 - - - - - - - - - - - -

6,02.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_11/2019

M2 0,23748 2215,43 0,08 R$ 42,08963 R$ 177,23440
100,000000% maior ok - ok - ok - ok - ok -

6,03 Escavação de valas - R$ 94.274,24690 - - - - - - - - - - - -
6,03.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,23748 1549,21 58,19 R$ 21.408,47288 R$ 90.148,52990

99,811321% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
6,03.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 0,23748 398,62 10,35 R$ 979,77527 R$ 4.125,71700

98,665396% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7 INFRAESTRUTURA - R$ 306.128,76720 - - - - - - - - - - - -

7,01 Arrasamento de Estacas - R$ 491,98000 - - - - - - - - - - - -
7,01.1 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 0,23748 34 R$ 14,47 R$ 116,83541 R$ 491,98000

99,177519% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,02 Estacas Pré-Moldadas - R$ 31.691,40000 - - - - - - - - - - - -

7,02.1 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 
CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 0,23748 510 R$ 62,14 R$ 7.526,07367 R$ 31.691,40000

98,369479% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,03 Estruturas de Contenção - R$ 277,33760 - - - - - - - - - - - -

7,03.1 ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M 
(SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / 
AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM

m² 0,23748 3,76 R$ 73,76 R$ 65,86213 R$ 277,33760

87,104393% maior ok - Erro m² ok - ok - ok -
7,04 Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) - R$ 226.216,18580 - - - - - - - - - - - -

7,04.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 0,23748 125,69 R$ 104,75 R$ 3.126,66821 R$ 13.166,02750

99,045008% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,04.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017M2 0,23748 211,88 R$ 72,76 R$ 3.661,08401 R$ 15.416,38880 98,979731% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,04.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,23748 2779,69 13,56 R$ 8.951,23779 R$ 37.692,59640

98,546512% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,04.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,23748 908,06 16,59 R$ 3.577,56861 R$ 15.064,71540

98,750000% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,04.5 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 0,23748 113,51 509,74 R$ 13.740,73230 R$ 57.860,58740

98,679727% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,04.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 0,23748 105,56 150,72 R$ 3.778,30756 R$ 15.910,00320

98,716269% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,04.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,23748 16 15,87 R$ 60,30092 R$ 253,92000

98,632691% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,04.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,23748 1763,24 15,06 R$ 6.306,13758 R$ 26.554,39440

98,624754% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,04.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

M2 0,23748 47,62 R$ 240,89 R$ 2.724,17625 R$ 11.471,18180

98,713273% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,04.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 0,23748 108,16 R$ 77,08 R$ 1.979,86430 R$ 8.336,97280

98,706621% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,04.11 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,23748 7,73 R$ 450,75 R$ 827,45097 R$ 3.484,29750

98,559059% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,04.12 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 
JUNTA 1 CM

m² 0,23748 14,7 57,45 R$ 200,55542 R$ 844,51500

90,117647% maior ok - Erro m² ok - ok - ok -
7,04.13 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,23748 1650 11 R$ 4.310,26200 R$ 18.150,00000

98,478066% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,04.14 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,23748 174,53 11,52 R$ 477,47387 R$ 2.010,58560

98,630137% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,05 Radiers - R$ 5.578,26080 - - - - - - - - - - - -

7,05.1 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 0,23748 6,58 170,48 R$ 266,39518 R$ 1.121,75840

98,350063% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,05.2 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021KG 0,23748 315,84 R$ 14,11 R$ 1.058,33019 R$ 4.456,50240 98,327526% maior ok - ok - ok - ok - ok -
7,06 Reaterro de valas - R$ 41.873,60300 - - - - - - - - - - - -

7,06.1 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M3 0,23748 1529,35 27,38 R$ 9.944,14324 R$ 41.873,60300
99,059334% maior ok - ok - ok - ok - ok -

8 SUPERESTRUTURA - R$ 632.619,33240 - - - - - - - - - - - -
8,01 Armação para Estruturas de Concreto Armado - R$ 141.712,28810 - - - - - - - - - - - -

8,01.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,23748 1619,98 10,77 R$ 4.143,35740 R$ 17.447,18460

98,536139% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,01.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,23748 1727,55 12,64 R$ 5.185,66838 R$ 21.836,23200

98,672912% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
8,01.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015KG 0,23748 305,33 R$ 14,56 R$ 1.055,74223 R$ 4.445,60480 98,578199% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,01.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015KG 0,23748 2270,44 R$ 13,52 R$ 7.289,76891 R$ 30.696,34880 98,686131% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,01.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,23748 944,02 16,62 R$ 3.725,96915 R$ 15.689,61240

98,693587% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,01.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,23748 6 15,91 R$ 22,66984 R$ 95,46000

98,636082% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,01.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,23748 757,37 15,05 R$ 2.706,89643 R$ 11.398,41850

98,494764% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,01.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,23748 681 11,41 R$ 1.845,26947 R$ 7.770,21000

98,617113% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,01.9 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,23748 749 14,08 R$ 2.504,44508 R$ 10.545,92000

98,668535% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,01.10 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015KG 0,23748 510,44 R$ 12,73 R$ 1.543,12158 R$ 6.497,90120 98,453210% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,01.11 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,23748 10 14,64 R$ 34,76707 R$ 146,40000

98,652291% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,01.12 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,23748 282,02 14,97 R$ 1.002,60242 R$ 4.221,83940

98,616601% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,01.13 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,23748 910 10,82 R$ 2.338,27558 R$ 9.846,20000

98,632634% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,01.14 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,23748 65,07 16,52 R$ 255,28065 R$ 1.074,95640

98,685783% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,02 Concretagem para Estruturas de Concreto Armado - R$ 62.706,80780 - - - - - - - - - - - -

8,02.1 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

0,23748 61,16 390,76 R$ 5.675,50640 R$ 23.898,88160

96,974811% maior ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -
8,02.2 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,23748 93,33 387,91 R$ 8.597,64050 R$ 36.203,64030

97,125617% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,02.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES 

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,23748 0,53 481,35 R$ 60,58483 R$ 255,11550

98,582751% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,02.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,23748 4,64 372,91 R$ 410,91221 R$ 1.730,30240

98,193644% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,02.5 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER 

TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE 
MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 
MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,23748 0,85 728,08 R$ 146,96877 R$ 618,86800

98,984433% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,03 Concreto dosado em obra - R$ 14.788,06350 - - - - - - - - - - - -

8,03.1 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021M3 0,23748 56,91 R$ 259,85 R$ 3.511,86932 R$ 14.788,06350 98,405665% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,04 Escadas - R$ 4.958,57380 - - - - - - - - - - - -

8,04.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 
2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M2 0,23748 23,74 208,87 R$ 1.177,56211 R$ 4.958,57380

98,700501% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,05 Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado - R$ 159.040,36730 - - - - - - - - - - - -

8,05.1  FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS 
PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 0,23748 10,56 168,86 R$ 423,46522 R$ 1.783,16160
82,766395% maior ok - Erro m² ok - ok - ok -

8,05.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 0,23748 216,21 50,56 R$ 2.596,03105 R$ 10.931,57760

98,750000% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
8,05.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,23748 128,46 76,73 R$ 2.340,77762 R$ 9.856,73580

98,840654% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,05.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 0,23748 455,18 64,24 R$ 6.944,09644 R$ 29.240,76320

98,724451% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,05.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020M2 0,23748 670,68 R$ 95,54 R$ 15.216,95067 R$ 64.076,76720 98,790197% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,05.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,23748 126,7 32,82 R$ 987,51166 R$ 4.158,29400

98,706767% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,05.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 0,23748 76,1 124,31 R$ 2.246,55866 R$ 9.459,99100

98,721410% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,05.8 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,23748 85,19 190,83 R$ 3.860,66669 R$ 16.256,80770

98,584491% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,05.9 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,23748 25,31 72,01 R$ 432,82466 R$ 1.822,57310

98,616817% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,05.10 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,23748 236,11 48,51 R$ 2.720,02375 R$ 11.453,69610

98,597561% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,06 Graute e Armação - R$ 6.822,44000 - - - - - - - - - - - -

8,06.1 EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1/2"<= D <=1" unid 0,23748 508 13,43 R$ 1.620,19305 R$ 6.822,44000
87,606001% maior ok - ok - ok - ok - ok -

8,07 Paredes de Concreto - Armação - R$ 73.681,47990 - - - - - - - - - - - -
8,07.1 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 

COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019
KG 0,23748 6879,69 10,71 R$ 17.497,87785 R$ 73.681,47990

98,347107% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,08 Paredes de Concreto - Concretagem - R$ 891,06600 - - - - - - - - - - - -

8,08.1 CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_10/2021

M3 0,23748 2,3 387,42 R$ 211,61035 R$ 891,06600

98,130699% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,09 Premoldados - R$ 20.021,04000 - - - - - - - - - - - -

8,09.1 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018M3 0,23748 11,04 R$ 1.813,50 R$ 4.754,59658 R$ 20.021,04000 99,043156% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,1 Estruturas metálicas estruturais - R$ 97.549,28100 - - - - - - - - - - - -

8,1.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE FORRO, PERFIS, 
TUBULAÇÕES E CONDESADORES DE AR CONDICIONADO

kg 0,23748 7446,51 13,1 R$ 23.166,00325 R$ 97.549,28100

84,625323% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,11 Recuperação estrutural - R$ 6.160,17780 - - - - - - - - - - - -

8,11.1  PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS ACIMA DE 3,0CM E ATÉ 6,0CMm² 0,23748 11,99 R$ 176,98 R$ 503,93023 R$ 2.121,99020 81,874537% maior ok - Erro m² ok - ok - ok -
8,11.2 RECUPERAÇÃO DE ARMADURA P/ PILARES OU VIGAS, INCLUSO REMOÇÃO DE ESTRIBO (6.3), LIXAMENTO, PINTURA DE PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO DE NOVOS ESTRIBOS C/ESPAÇAM.=15CM (PARA CASOS DE FERRAGENS TOTALMENTE EXPOSTAS)m 0,23748 26,06 R$ 56,96 R$ 352,50999 R$ 1.484,37760 87,630769% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,11.3 MICROCONCRETO FLUIDO (AUTOADENSÁVEL) C/ GROUT ATÉ 50% 

DE PÓ DE PEDRA (PEDRISCO - BRITA 0) LANÇAMENTO E CURA
m³ 0,23748 1 2553,81 R$ 606,47880 R$ 2.553,81000

95,676982% maior ok - Erro m³ ok - ok - ok -
8,12 Lajes pré-moldadas - R$ 44.287,74720 - - - - - - - - - - - -

8,12.1 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO 
COM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 0,23748 371,61 118,15 R$ 10.426,73074 R$ 43.905,72150

92,311899% maior ok - ok - ok - ok - ok -
8,12.2 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 0,23748 2,87 133,11 R$ 90,72346 R$ 382,02570

98,425022% maior ok - ok - ok - ok - ok -
9 VEDAÇÕES - R$ 318.047,76370 - - - - - - - - - - - -

9,01 Alvenaria de Vedação - R$ 199.800,01620 - - - - - - - - - - - -
9,01.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 CM
m² 0,23748 204,05 83,2 R$ 4.031,68846 R$ 16.976,96000

84,364226% maior ok - Erro m² ok - ok - ok -
9,01.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 0,23748 407,9 61,78 R$ 5.984,51072 R$ 25.200,06200

99,229040% maior ok - ok - ok - ok - ok -
9,01.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 0,23748 2026,92 52,47 R$ 25.256,58990 R$ 106.352,49240

99,187146% maior ok - ok - ok - ok - ok -
9,01.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014M2 0,23748 270,87 R$ 69,39 R$ 4.463,59555 R$ 18.795,66930 99,270386% maior ok - ok - ok - ok - ok -
9,01.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 0,23748 551,39 57,25 R$ 7.496,54956 R$ 31.567,07750

99,202911% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
9,01.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 0,23748 24,87 36,5 R$ 215,57366 R$ 907,75500

98,889190% maior ok - ok - ok - ok - ok -
9,02 Alvenarias Diversas - R$ 4.581,00240 - - - - - - - - - - - -

9,02.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 0,23748 32,37 141,52 R$ 1.087,89645 R$ 4.581,00240

98,682100% maior ok - ok - ok - ok - ok -
9,03 Drywall - R$ 30.216,41840 - - - - - - - - - - - -

9,03.1 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 
USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 0,23748 13,2 127,54 R$ 399,80423 R$ 1.683,52800

98,243722% maior ok - ok - ok - ok - ok -
9,03.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 

USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 0,23748 16,72 113,99 R$ 452,61617 R$ 1.905,91280

98,258771% maior ok - ok - ok - ok - ok -
9,03.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 

USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_06/2017_P

M2 0,23748 263,31 95,22 R$ 5.954,18837 R$ 25.072,37820

98,266254% maior ok - ok - ok - ok - ok -
9,03.4 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 

USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. 
AF_06/2017_P

M2 0,23748 14,34 108,41 R$ 369,18627 R$ 1.554,59940

98,259766% maior ok - ok - ok - ok - ok -
9,04 Vergas, contravergas e fixação de alvenaria - R$ 17.565,10730 - - - - - - - - - - - -

9,04.1 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 0,23748 54,21 34,05 R$ 438,35258 R$ 1.845,85050
98,581355% maior ok - ok - ok - ok - ok -

9,04.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 0,23748 221,92 43,97 R$ 2.317,28766 R$ 9.757,82240
98,477044% maior ok - ok - ok - ok - ok -

9,04.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 0,23748 106,67 25,15 R$ 637,09959 R$ 2.682,75050
98,588789% maior ok - ok - ok - ok - ok -

9,04.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 0,23748 62,56 43,35 R$ 644,04006 R$ 2.711,97600
98,477965% maior ok - ok - ok - ok - ok -

9,04.5 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

M 0,23748 66,23 2,39 R$ 37,59064 R$ 158,28970
98,760331% maior ok - ok - ok - ok - ok -

9,04.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 0,23748 13,77 29,66 R$ 96,99115 R$ 408,41820
98,570954% maior ok - ok - ok - ok - ok -

9,05 Elementos vazados - R$ 65.885,21940 - - - - - - - - - - - -
9,05.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 0,23748 222,09 296,66 R$ 15.646,42190 R$ 65.885,21940

94,492754% maior ok - ok - ok - ok - ok -
10 COBERTURAS - R$ 406.781,23780 - - - - - - - - - - - -

10,01 Estrutura e Trama para cobertura - R$ 189.050,96740 - - - - - - - - - - - -
10,01.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 0,23748 11288 14,87 R$ 39.861,62595 R$ 167.852,56000

98,869681% maior ok - ok - ok - ok - ok -
10,01.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 0,23748 224,92 12,91 R$ 689,57476 R$ 2.903,71720

92,346209% maior ok - ok - ok - ok - ok -
10,01.3 TERÇA METÁLICA, EM PERFIL UDC127X50X5,13, P/ USO EM 

COBERTURAS DE PÓRTICOS DIVERSOS VÃOS, PINTURA 01 DEMÃO 
EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO

m 0,23748 242,18 60,89 R$ 3.501,96087 R$ 14.746,34020

92,594282% maior ok - ok - ok - ok - ok -
10,01.4 TERÇA METÁLICA, EM PERFIL UDC150X50X5,68, P/ USO EM 

COBERTURAS DE PÓRTICOS DIVERSOS VÃOS, PINTURA 01 DEMÃO 
EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO

m 0,23748 53 66,95 R$ 842,66216 R$ 3.548,35000

92,625899% maior ok - ok - ok - ok - ok -
10,02 Telhamento para cobertura - R$ 217.730,27040 - - - - - - - - - - - -

10,02.1 TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL PRÉ PINTADA NA COR 
BRANCA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM 
PREENCHIMENTO PIR 30MM,  TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- 
ISOESTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE IÇAMENTO

m2 0,23748 1021,37 153,18 R$ 37.154,56687 R$ 156.453,45660

83,883687% maior ok - ok - ok - ok - ok -
10,02.2 TELHAMENTO COM TELHA BRANCA PRE PINTADA ONDULADA 

OND-17 - GALVALUME - 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSIVE 
IÇAMENTO

m2 0,23748 77,67 69,26 R$ 1.277,50566 R$ 5.379,42420

84,504636% maior ok - ok - ok - ok - ok -
10,02.3 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 7CM m 0,23748 368,79 R$ 32,90 R$ 2.881,39020 R$ 12.133,19100 84,837545% maior ok - ok - ok - ok - ok -
10,02.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 0,23748 10,04 79,91 R$ 190,52935 R$ 802,29640

98,350769% maior ok - ok - ok - ok - ok -
10,02.5 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PM2 0,23748 326,98 R$ 131,39 R$ 10.202,59253 R$ 42.961,90220 98,162122% maior ok - ok - ok - ok - ok -

11 ESQUADRIAS E VIDROS - R$ 366.641,77660 - - - - - - - - - - - -
11,01 Esquadrias - Janelas - R$ 129.824,12370 - - - - - - - - - - - -

11,01.1 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
ACABAMENTO COM ARGAMASSA

M 0,23748 620,47 28,56 R$ 4.208,29360 R$ 17.720,62320
88,475836% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
11,01.2 CA5 - JANELA CORRER 2 X 1,3 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM.

unid 0,23748 11 1134,58 R$ 2.963,84064 R$ 12.480,38000

83,370441% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.3 CA6 - JANELA CORRER 2 X 0,5 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM.

unid 0,23748 1 436,38 R$ 103,63152 R$ 436,38000

83,370907% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.4 CA10 - JANELA CORRER 1,5 X 1,3 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM

unid 0,23748 3 850,93 R$ 606,23657 R$ 2.552,79000

83,369747% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.5 CA13 - PORTA PORTA DE CORRER 3,1 X 2,1 M - ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM

unid 0,23748 3 2840,8 R$ 2.023,89955 R$ 8.522,40000

83,369773% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.6 CA14 - JANELA CORRER 3,2 X 2,1 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM

unid 0,23748 6 436,38 R$ 621,78913 R$ 2.618,28000

12,406358% menor ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.7 CA15 - JANELA MAXIM-AR 0,8 X 2,1 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM

unid 0,23748 1 567,25 R$ 134,71053 R$ 567,25000

83,370076% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.8 CA16 - JANELA CORRER 1,78 X 2,1 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM

unid 0,23748 1 1631,17 R$ 387,37025 R$ 1.631,17000

83,369707% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.9 CA18 - JANELA CORRER 4,8 X 2,1 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM

unid 0,23748 2 4398,66 R$ 2.089,18755 R$ 8.797,32000

83,369692% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.10 CA21 - JANELA MAXIM-AR 0,7 X 1,3 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM

unid 0,23748 1 307,26 R$ 72,96810 R$ 307,26000

83,369963% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.11 CA23 - JANELA CORRER 2,7 X 1,3 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM.

unid 0,23748 19 1531,68 R$ 6.911,12396 R$ 29.101,92000

83,369892% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.12 CA38 - JANELA CORRER 1,7 X 1,3 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM

unid 0,23748 1 964,39 R$ 229,02334 R$ 964,39000

83,369930% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.13 CA39 - PORTA 01 FOLHA DE GIRO COM 02 PAINEIS FIXOS   0,9 X 

2,1 M -  DE ALUMÍNIO, EM PERFIL LINHA SUPREMA ANODIZADO, 
NA COR NATURAL. INCLUSIVE  ACESSÓRIOS, PERFIS E DEMAIS 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS UDINESE, INCLUSIVE VIDROS 4 
MM.

0,23748 1 436,38 R$ 103,63152 R$ 436,38000

44,111760% menor ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -
11,01.14 CA11 - JANELA CORRER 1,5 X 0,5 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM

unid 0,23748 2 327,28 R$ 155,44491 R$ 654,56000

83,370695% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.15 CA12 - JANELA CORRER 1,3 X 0,5 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM

unid 0,23748 3 283,64 R$ 202,07648 R$ 850,92000

83,369584% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.16 CA20 - JANELA CORRER 1 X 0,5 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM

unid 0,23748 1 218,19 R$ 51,81576 R$ 218,19000

83,370907% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.17 CA28 - JANELA CORRER 3,25 X 2,05 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM.

unid 0,23748 1 2907,35 R$ 690,43748 R$ 2.907,35000

83,369895% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.18 CA29 - VISOR FIXO 1,7 X 1,05 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LINHA 

SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM.

unid 0,23748 12 602,7 R$ 1.717,55035 R$ 7.232,40000

83,370221% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.19 CA32 - JANELA CORRER 1,79 X 2,05 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM.

unid 0,23748 1 1601,28 R$ 380,27197 R$ 1.601,28000

83,370039% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.20 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, LINHA SUPREMA, PARA 

VIDROS, COM VIDROS 4MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 0,23748 37,21 527,87 R$ 4.664,59230 R$ 19.642,04270

83,653450% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.21 CHAPIM DE MÁRMORE BRANCO, C/ LARGURA = 12 CM, ESP = 2 

CM
m 0,23748 25,38 52,43 R$ 316,00832 R$ 1.330,67340

89,685255% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.22 CA45 - PORTA CORRER - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LINHA 

SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM.

m2 0,23748 5,88 436,38 R$ 609,35335 R$ 2.565,91440

83,370907% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.23 CA36 - JANELA 02 FOLHAS DE CORRER 1,8 X 1,15 M - ESQUADRIA 

DE ALUMÍNIO LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS E VIDROS ESP.:4MM

unid 0,23748 1 903,3 R$ 214,51568 R$ 903,30000

83,370251% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.24 CA37 - JANELA 02 FOLHAS DE CORRER 3,05 X 1,15 M - ESQUADRIA 

DE ALUMÍNIO LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS E VIDROS ESP.:4MM.

unid 0,23748 1 1530,59 R$ 363,48451 R$ 1.530,59000

83,370009% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.25 CA35 - JANELA BOCA DE LOBO 0,7 X 0,5 M - ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS E VIDROS ESP.:4MM.

0,23748 1 152,73 R$ 36,27032 R$ 152,73000

83,372455% maior ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -
11,01.26 CA 1 - JANELA CORRER 1,20 X 0,50 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM.

unid 0,23748 1 261,83 R$ 62,17939 R$ 261,83000

83,372075% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
11,01.27 CA 41 - JANELA BOCA DE LOBO 0,55 X 0,50 M - ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM.

0,23748 1 120 R$ 28,49760 R$ 120,00000

83,368070% maior ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -
11,01.28 CA 42 - PORTA DE GIRO C/ 2 FLS TIPO VENEZIANA 1,8 X 2,10 M - 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LINHA SUPREMA,  ANODIZADO, NA 
COR NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FECHADURA. 

unid 0,23748 1 1649,5 R$ 391,72326 R$ 1.649,50000

83,369977% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,01.29 CA 40 - JANELA 0,90X0,60 M TIPO VENEZIANA COM ALETAS EM 

"V" INVERTIDO DE ALUMÍNIO  NA COR NATURAL, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. 

unid 0,23748 5 413,26 R$ 490,70492 R$ 2.066,30000

83,508800% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,02 Esquadrias - Portas - R$ 133.443,32290 - - - - - - - - - - - -

11,02.1 PORTAL EM GRANITO, LARGURA 15 A 18CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 0,23748 91,99 81,66 R$ 1.783,92682 R$ 7.511,90340
95,867575% maior ok - ok - ok - ok - ok -

11,02.2 PAE1 - PORTA DE ENROLAR 4,5 X 2,8 M - FABRICADA EM CHAPA 
GALVANIZADA #22. MEIA CANA FECHADA,  AUTOMATIZADOR AC 
400 KG, FREIO ELETROMAGNÉTICO E SISTEMA DE TALHA MANUAL 
COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTOEIRA., INCLUSIVE 
PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA CLARO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 5602,96 R$ 1.330,59094 R$ 5.602,96000

83,370061% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,02.3 PAE2 - PORTA DE ENROLAR 1,96 X 2,8 M - FABRICADA EM CHAPA 

GALVANIZADA #22. MEIA CANA FECHADA,  AUTOMATIZADOR AC 
400 KG, FREIO ELETROMAGNÉTICO E SISTEMA DE TALHA MANUAL 
COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTOEIRA, INCLUSIVE PINTURA 
ELETROSTÁTICA CINZA CLARO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 3086,13 R$ 732,89415 R$ 3.086,13000

83,369938% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,02.4 PAE3 - PORTA DE ENROLAR 2,58 X 2,8 M - FABRICADA EM CHAPA 

GALVANIZADA #22. MEIA CANA FECHADA,  AUTOMATIZADOR AC 
400 KG, FREIO ELETROMAGNÉTICO E SISTEMA DE TALHA MANUAL 
COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTOEIRA, INCLUSIVE PINTURA 
ELETROSTÁTICA CINZA CLARO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 4046,61 R$ 960,98894 R$ 4.046,61000

83,369937% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,02.5 PAE4 - PORTA DE ENROLAR 4,5 X 2,8 M - FABRICADA EM CHAPA 

GALVANIZADA #22. MEIA CANA FECHADA,  AUTOMATIZADOR AC 
400 KG, FREIO ELETROMAGNÉTICO E SISTEMA DE TALHA MANUAL 
COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTOEIRA, INCLUSIVE PINTURA 
ELETROSTÁTICA CINZA CLARO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0,23748 1 5602,96 R$ 1.330,59094 R$ 5.602,96000

83,370061% maior ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -
11,02.6 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,80X2,10, REVESTIDA 

COM LAMINADO MELAMÍNICO, BATENTES E ALIZARES EM 
MADEIRA MACIÇA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS.

unid 0,23748 72 700,4 R$ 11.975,83142 R$ 50.428,80000

88,448862% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,02.7 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,76X2,10, REVESTIDA 

COM LAMINADO MELAMÍNICO, BATENTES E ALIZARES EM 
MADEIRA MACIÇA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS.

unid 0,23748 4 694,15 R$ 659,38697 R$ 2.776,60000

88,470705% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,02.8 FECHADURA EXTERNA TIPO ALAVANCA, DA MARCA LA FONTE, EM 

INOX, REF.: 517, OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 0,23748 62 234,25 R$ 3.449,04078 R$ 14.523,50000

83,164696% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,02.9 PORTA DE MADEIRA PIVOTANTE (NÚCLEO SÓLIDO) COMPENSADA 

LISA 0,90X2,10,REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, 
BATENTES E ALIZARES EM MADEIRA MACIÇA, INCLUSIVE 
DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0,23748 1 889,52 R$ 211,24321 R$ 889,52000

92,691161% maior ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -
11,02.10 PORTA DE MADEIRA DE CORRER 1,75X2,10,REVESTIDA COM 

LAMINADO MELAMÍNICO, BATENTES E ALIZARES EM MADEIRA 
MACIÇA, INCLUSIVE TRILHOS EM ALUMÍNIO, ROLDANAS,  
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO E PUXADOR TIPO ALÇA EM AÇO 
INOX 40 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 1849,42 R$ 439,20026 R$ 1.849,42000

90,658732% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,02.11 PORTA DE AÇO DE GIRO (PAÇ3 1,7X2,10 M) ESTRUTURADA EM 

PERFIS DE AÇO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO 14, 
CONTRAVENTADO, INCLUSIVE BARRA ANTIPÂNICO COM 
TRAVAMENTO EM 3 PONTOS E MOLA AEREA HIDRAÚLICA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 2815,62 R$ 668,65344 R$ 2.815,62000

83,369704% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,02.12 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA, PARA WC ACESSÍVEL, 

0.80 X 2.10 M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, 
INCLUSIVE BATENTES E ALIZARES EM MADEIRA MACIÇA, 
DOBRADIÇAS E CHAPA DE INOX NO RODAPÉ (40CM) INTERNO E 
EXTERNO, EXCETO FECHADURA.

unid 0,23748 6 825,49 R$ 1.176,22419 R$ 4.952,94000

89,023693% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,02.13 PORTA DE MADEIRA PIVOTANTE COMPENSADA LISA (NÚCLEO 

SÓLIDO)  0,90X2,10 COM VISOR 40X40 CM EM VIDRO 
TRANPARENTE, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, 
BATENTES E ALIZARES EM MADEIRA MACIÇA, INCLUSIVE 
DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 824,09 R$ 195,70489 R$ 824,09000

83,614724% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,02.14 FECHADURA P/ BANHEIRO TIPO ALAVANCA, DA MARCA LA FONTE, 

EM INOX, REF.: 517, OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 0,23748 25 219,09 R$ 1.300,73733 R$ 5.477,25000

83,152421% maior ok - Erro UN ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
11,02.15 PORTA DE MADEIRA DE CORRER 0,90X2,10,REVESTIDA COM 

LAMINADO MELAMÍNICO, BATENTES E ALIZARES EM MADEIRA 
MACIÇA, INCLUSIVE TRILHOS EM ALUMÍNIO, ROLDANAS, 
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO E PUXADOR TIPO CONCHA EM 
AÇO INOX 15 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 1107,99 R$ 263,12547 R$ 1.107,99000

89,777580% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,02.16 FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 

CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; 
PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; 
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA 
DE PRESSAO, MOLA HIDRÁULICA DORMA BTS75V PARA PORTA DE 
VIDRO, OU EQUIV. TÉCNICO E PUXADORES DE ALÇA DUPLA TIPO 
BARRA VERTICAL DE Ø 1" EM COM 60 CM DE ALTURA, EM AÇO 
INOX ESCOVADO

0,23748 2 1971,7 R$ 936,47863 R$ 3.943,40000

96,339801% maior ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -
11,02.17 PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E 

= 10 MM (SEMFERRAGENS E SEM COLOCACAO), INCLUSIVE 
JATEAMENTO

m2 0,23748 7,74 349,23 R$ 641,91799 R$ 2.703,04020

96,504366% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,02.18 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,90X2,10, REVESTIDA 

COM LAMINADO MELAMÍNICO, BATENTES E ALIZARES EM 
MADEIRA MACIÇA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS.

unid 0,23748 4 759,34 R$ 721,31225 R$ 3.037,36000

88,169246% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,02.19 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 

(0.80 X 1,60 A 2.10 M), REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE 
FERRAGENS (FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO REF. TG0819 
- IMAB OU SIMILAR E BATENTE COM AMORTECEDOR REF. 
BT0830000 - IMAB OU SIMILAR), PARA USO EM DIVISÓRIAS 
GRANITO OU MÁRMORE (COM DOBRADIÇA COM MOLA, 
INCLUISVE PARAFUSO LATÃO, IMAB REF. DO0825G00 OU SIMILAR)

unid 0,23748 9 790,23 R$ 1.688,97438 R$ 7.112,07000

97,877058% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,02.20 GRADE DE PROTEÇÃO EM BARRA CHATA 1/8"X5/8", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
m2 0,23748 24,03 91,98 R$ 524,89715 R$ 2.210,27940

88,561525% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,02.21 PORTA DE FERRO ARTICULADA, C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" 

X 1/8", INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO E DOBRADIÇAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.

m2 0,23748 11,13 264,23 R$ 698,40016 R$ 2.940,87990

90,279486% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03 Vidros - R$ 103.374,33000 - - - - - - - - - - - -

11,03.1 VT1 - PAINEL FIXO 1,86 X 1,05 M  EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS.

unid 0,23748 1 708,31 R$ 168,20946 R$ 708,31000

83,369821% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.2 VT2 - PAINEL FIXO 1,51 X 1,05 M  EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS.
unid 0,23748 1 577 R$ 137,02596 R$ 577,00000

83,369455% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.3 VT3 - PAINEL FIXO 1,25 X 2,1 M  EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS.
unid 0,23748 1 950,67 R$ 225,76511 R$ 950,67000

83,370166% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.4 VT4 - 02 FOLHAS PIVOTANTES 1,8 X 1,05 M  EM VIDRO 

TEMPERADO 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 
FERRAGENS.

unid 0,23748 1 686,55 R$ 163,04189 R$ 686,55000

83,369763% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.5 VT5 - 01 FOLHA PIVOTANTE 0,9 X 2,1 M  EM VIDRO TEMPERADO 

10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS.
unid 0,23748 1 686,55 R$ 163,04189 R$ 686,55000

83,369763% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.6 VT6 - PAINEL FIXO 2,47 X 2,1 M  EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS.
unid 0,23748 2 4133,57 R$ 1.963,28041 R$ 8.267,14000

83,370041% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.7 VT7 - PAINEL FIXO 0,48 X 2,1 M  EM VIDRO TEMPERADO  10 MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS.
unid 0,23748 1 797,60 R$ 189,41405 R$ 797,60000

83,369917% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.8 VT8 - PORTA 02 FOLHAS PIVOTANTES 1,8 X 2,1 M  EM VIDRO 

TEMPERADO LAMINADO DE 10MM COM 05 FAIXAS JATEADO DE 
05CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FECHADURAS (COM CHAVE) E 
PUXADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 2 4254,37 R$ 2.020,65558 R$ 8.508,74000

83,369978% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.9 VT9 - PAINEL FIXO 2,12 X 2,1 M  VIDRO TEMPERADO LAMINADO DE 10MM COM 05 FAIXAS JATEADO DE 5CM, INCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.unid 0,23748 1 R$ 3.548,31 R$ 842,65266 R$ 3.548,31000 83,369987% maior ok - ok - ok - ok - ok -

11,03.10 VT10 - PAINEL FIXO 0,69 X 2,1 M  VIDRO TEMPERADO DE 10MM 
COM 05 FAIXAS JATEADO DE 5CM, INCLUSIVE FERRAGENS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 526,73 R$ 125,08784 R$ 526,73000

83,369737% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.11 VT11 - PORTA 01 FOLHA PIVOTANTE 1,05 X 2,1 M  EM VIDRO 

TEMPERADO DE 10MM COM 05 FAIXAS JATEADO DE 05CM, COM 
ESPAÇAMENTO DE 05CM ENTRE ELAS, CONFORME DETALHES; 
FIXADORES, DOBRADIÇAS, FECHADURAS (COM CHAVE) E 
PUXADORES TIPO BARRA VERTICAL DE Ø 1" COM 60CM DE 
ALTURA, EM AÇO INOX,  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 989,40 R$ 234,96271 R$ 989,40000

83,369847% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.12 VT12 - DIVISÓRIA VIDRO TEMPERADO

FIXO 0,47 X 2,1 M -  EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM COM 05 
FAIXAS JATEADO DE 5CM, INCLUSIVE FERRAGENS,  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 2 359,41 R$ 170,70537 R$ 718,82000

83,370448% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.13 VT13 - PAINEL FIXO 1,98 X 2,1 M EM  VIDRO TEMPERADO DE 

10MM COM 05 FAIXAS JATEADO DE 5CM, INCLUSIVE FERRAGENS,  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 1506,66 R$ 357,80162 R$ 1.506,66000

83,369854% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
11,03.14 VT14 - PAINEL FIXO 4,3 X 2,1 M EM  VIDRO TEMPERADO DE 10MM 

COM 05 FAIXAS JATEADO DE 5CM, INCLUSIVE FERRAGENS,  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 3271,44 R$ 776,90157 R$ 3.271,44000

83,370031% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.15 VT15 - PORTA PIVOTANTE 0,9 X 2,1 M -  EM VIDRO TEMPERADO 

DE 10MM COM 05 FAIXAS JATEADO DE 05CM, COM 
ESPAÇAMENTO DE 05CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FECHADURAS 
(COM CHAVE) E PUXADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 4 686,55 R$ 652,16758 R$ 2.746,20000

83,369763% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.16 VT20 - PAINEL FIXO 1,14 X 2,1 M EM  VIDRO TEMPERADO DE 

10MM COM 05 FAIXAS JATEADO DE 5CM, INCLUSIVE FERRAGENS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 871,88 R$ 207,05406 R$ 871,88000

83,369669% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.17 VT21 - PORTA PIVOTANTE  1,98 X 2,1 M  EM VIDRO TEMPERADO 

DE 10MM COM 05 FAIXAS JATEADO DE 05CM, COM 
ESPAÇAMENTO DE 05CM ENTRE ELAS, CONFORME DETALHES; 
FIXADORES, DOBRADIÇAS, FECHADURAS (COM CHAVE) E 
PUXADORES TIPO BARRA VERTICAL DE Ø 1" COM 60CM DE 
ALTURA, EM AÇO INOX, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 1839,71 R$ 436,89433 R$ 1.839,71000

83,370040% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.18 VT22 - PAINEL FIXO 3,67 X 2,1 M EM  VIDRO TEMPERADO DE 

10MM COM 05 FAIXAS JATEADO DE 5CM, INCLUSIVE FERRAGENS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 2796,48 R$ 664,10807 R$ 2.796,48000

83,370003% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.19 VT23 - JANELA CORRER C/ PAINEIS FIXOS 2,5 X 3,5 M  EM  VIDRO 

TEMPERADO DE 10MM COM 05 FAIXAS JATEADO DE 5CM, 
INCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 6975,82 R$ 1.656,61773 R$ 6.975,82000

83,370024% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.20 VT24 - JANELA CORRER  1,82 X 2,3 M EM  VIDRO TEMPERADO DE 

10MM COM 05 FAIXAS JATEADO DE 5CM, INCLUSIVE FERRAGENS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 3331,47 R$ 791,15750 R$ 3.331,47000

83,370120% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.21 VT25 - PELE DE VIDRO 5,26 X 1,3 M COM JANELA MAXIM-AR -  EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO DE 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.unid 0,23748 1 R$ 9.491,67 R$ 2.254,08179 R$ 9.491,67000 83,369960% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.22 VT26 - PELE DE VIDRO 3,93 X 1,3 M  COM JANELA MAXIM-AR  -  

EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO DE 10MM, INCLUSIVE 
FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0,23748 1 7.094,37 R$ 1.684,77099 R$ 7.094,37000

83,369998% maior ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -
11,03.23 VT29 - PAINEL FIXO  1,71 X 2,05 M EM VIDRO TEMPERADO DE 

10MM COM ÁREA JATEADA (1,71X1,6), INCLUSIVE FERRAGENS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 1.272,67 R$ 302,23367 R$ 1.272,67000

83,370127% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.24 VT30 - PORTA PIVOTANTE  1,8 X 2,1 M -  EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM COM 05 FAIXAS JATEADO DE 05CM, COM ESPAÇAMENTO DE 05CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FECHADURAS (COM CHAVE) E PUXADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.unid 0,23748 2 R$ 1.706,88 R$ 810,69972 R$ 3.413,76000 83,369803% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.25 VT16 - PAINEL FIXO 0,53 X 2,1 M EM  VIDRO TEMPERADO DE 

10MM COM 05 FAIXAS JATEADO DE 5CM, INCLUSIVE FERRAGENS., 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 402,93 R$ 95,68782 R$ 402,93000

83,370577% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.26 VT17 - PORTA CORRER 4,5 X 2,1 M  EM VIDRO TEMPERADO DE 

10MM COM 05 FAIXAS JATEADO DE 5CM, COM ESPAÇAMENTO DE 
5CM ENTRE ELAS, INCLUSIVE TRILHO , ROLDANAS , TRILHO GUIA , 
PUXADOR TIPO ALÇA, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO 
ESCOVADO DIM.: 40CM E DEMAIS ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 3891,81 R$ 924,22704 R$ 3.891,81000

83,369965% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.27 CA27 - JANELA MAXIM-AR 1 X 2,05 M - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

LINHA SUPREMA, ANODIZADO, NA COR NATURAL. INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDROS, ESP.:4MM.

unid 0,23748 1 692,18 R$ 164,37891 R$ 692,18000

83,370069% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.28 VT27 -  PELE DE VIDRO 5,26 X 2,05 M  COM JANELA MAXIM-AR  -  

EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO DE 10MM, INCLUSIVE 
FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 14969,08 R$ 3.554,85712 R$ 14.969,08000

83,369981% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.29 VT28 - PELE DE VIDRO 3,93 X 2,05 M  COM JANELA MAXIM-AR  -  

EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO DE 10MM, INCLUSIVE 
FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 1 11183,67 R$ 2.655,89795 R$ 11.183,67000

83,370010% maior ok - ok - ok - ok - ok -
11,03.30 ESQUADRIA FIXA EM AÇO, FIXA, CONFECCIONADA EM 

CANTONEIRAS EM "L" DE ABAS IGUAIS 5/8" X 2,5MM, INCLUSIVE 
VIDRO ARAMADO INCOLOR DE 7MM.

m2 0,23748 0,5 1313,42 R$ 155,95549 R$ 656,71000

89,354986% maior ok - ok - ok - ok - ok -
12 INSTALAÇÕES - INFRAESTRUTURA - R$ 8.286,39050 - - - - - - - - - - - -

12,01 Cortes e fixações - R$ 8.286,39050 - - - - - - - - - - - -
12,01.1 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 

(4X4 OU 4X2). AF_05/2015
UN 0,23748 422 2,88 R$ 288,62369 R$ 1.215,36000

99,653979% maior ok - ok - ok - ok - ok -
12,01.2 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 0,23748 292,93 4,49 R$ 312,34692 R$ 1.315,25570

99,777778% maior ok - ok - ok - ok - ok -
12,01.3 ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA 

TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"
m 0,23748 292,93 6,76 R$ 470,25951 R$ 1.980,20680

81,055156% maior ok - ok - ok - ok - ok -
12,01.4 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 0,23748 162,74 8,97 R$ 346,66803 R$ 1.459,77780

99,335548% maior ok - ok - ok - ok - ok -
12,01.5 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 0,23748 162,74 14,23 R$ 549,95386 R$ 2.315,79020

99,163763% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - R$ 152.646,33990 - - - - - - - - - - - -

13,01 Água fria - tubos e conexões - R$ 17.780,02430 - - - - - - - - - - - -
13,01.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 0,23748 289,52 7,46 R$ 512,91386 R$ 2.159,81920

98,938992% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 0,23748 352,35 12,9 R$ 1.079,42141 R$ 4.545,31500

98,548510% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,23748 97 6,26 R$ 144,20261 R$ 607,22000

99,365079% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
13,01.4 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,23748 79 11,49 R$ 215,56297 R$ 907,71000

98,711340% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.5 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 0,23748 5 10,17 R$ 12,07586 R$ 50,85000

99,122807% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.6 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 0,23748 9 7,74 R$ 16,54286 R$ 69,66000

91,058824% maior ok - Erro UND ok - ok - ok -
13,01.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 0,23748 22 5,46 R$ 28,52610 R$ 120,12000

99,272727% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.8 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,23748 39 8,8 R$ 81,50314 R$ 343,20000

99,435028% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.9 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,23748 21 15,16 R$ 75,60413 R$ 318,36000

98,891063% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.10 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 0,23748 10 5,17 R$ 12,27772 R$ 51,70000

87,037037% maior ok - Erro UND ok - ok - ok -
13,01.11 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 0,23748 221,91 13,29 R$ 700,37219 R$ 2.949,18390

98,226164% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.12 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 0,23748 41,72 18,01 R$ 178,43706 R$ 751,37720

94,145321% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 0,23748 24 9,17 R$ 52,26460 R$ 220,08000

98,708288% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 0,23748 9 10,88 R$ 23,25404 R$ 97,92000

98,729583% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.15 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 0,23748 2 17,4 R$ 8,26430 R$ 34,80000

98,471986% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.16 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014UN 0,23748 25 R$ 5,17 R$ 30,69429 R$ 129,25000 99,423077% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.17 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 0,23748 24 6,07 R$ 34,59609 R$ 145,68000

83,150685% maior ok - Erro UND ok - ok - ok -
13,01.18 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,23748 10 8,75 R$ 20,77950 R$ 87,50000

98,536036% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.19 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,23748 15 16,14 R$ 57,49391 R$ 242,10000

98,776010% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.20 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 0,23748 3 14,26 R$ 10,15939 R$ 42,78000

92,899023% maior ok - Erro UND ok - ok - ok -
13,01.21 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 0,23748 5 15,29 R$ 18,15535 R$ 76,45000

93,231707% maior ok - Erro UND ok - ok - ok -
13,01.22 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UND 0,23748 11 15,23 R$ 39,78502 R$ 167,53000

93,206854% maior ok - Erro UND ok - ok - ok -
13,01.23 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40 MM X 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Unid 0,23748 3 7,98 R$ 5,68527 R$ 23,94000

90,476190% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.24 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MM X 

32MM, INSTALADO EM PRUMADA, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 0,23748 1 9,43 R$ 2,23944 R$ 9,43000

91,553398% maior ok - Erro UND ok - ok - ok -
13,01.25 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, 

INSTALADO EM PRUMADA, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 0,23748 2 7,42 R$ 3,52420 R$ 14,84000

89,939394% maior ok - Erro UND ok - ok - ok -
13,01.26 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,23748 4 8,57 R$ 8,14081 R$ 34,28000

98,505747% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.27 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 

1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 0,23748 4 R$ 43,23 R$ 41,06504 R$ 172,92000

98,361775% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.28 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4UN 0,23748 72 R$ 3,53 R$ 60,35792 R$ 254,16000 99,717514% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.29 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,23748 18 12,18 R$ 52,06512 R$ 219,24000

98,464026% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.30 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,23748 2 30,86 R$ 14,65727 R$ 61,72000

98,217696% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
13,01.31 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,23748 8 10,02 R$ 19,03640 R$ 80,16000

98,525074% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.32 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 0,23748 2 10,12 R$ 4,80660 R$ 20,24000

98,635478% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.33 PLUG PVC, ROSCÁVEL 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
Unid 0,23748 2 5,56 R$ 2,64078 R$ 11,12000

89,822294% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.34 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,23748 2 34,24 R$ 16,26263 R$ 68,48000

98,193289% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.35 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 0,23748 84,43 25,3 R$ 507,27604 R$ 2.136,07900

98,214286% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.36 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,23748 1 38,68 R$ 9,18573 R$ 38,68000

98,347318% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.37 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014UN 0,23748 1 R$ 30,44 R$ 7,22889 R$ 30,44000 98,256940% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.38 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,23748 4 17,07 R$ 16,21513 R$ 68,28000

98,442907% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.39 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,23748 15 17,05 R$ 60,73551 R$ 255,75000

98,441109% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,01.40 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,23748 2 80,83 R$ 38,39102 R$ 161,66000

98,154220% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,02 Águas pluviais - tubos e conexões - R$ 21.246,50700 - - - - - - - - - - - -

13,02.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 0,23748 195,34 61,06 R$ 2.832,53330 R$ 11.927,46040

98,388656% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,02.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
M 0,23748 33,63 101,42 R$ 809,98600 R$ 3.410,75460

95,706332% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,02.3 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 0,23748 23 35,87 R$ 195,92337 R$ 825,01000

98,247056% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,02.4 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

unid 0,23748 4 98,49 R$ 93,55762 R$ 393,96000

97,553487% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,02.5 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 0,23748 75,9 45,28 R$ 816,15986 R$ 3.436,75200

98,221258% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,02.6 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 0,23748 8 35,09 R$ 66,66539 R$ 280,72000

98,236282% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,02.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 0,23748 15 41,88 R$ 149,18494 R$ 628,20000

98,240676% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,02.8 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM LAJES/CALHAS. AF_12/2014
unid 0,23748 15 22,91 R$ 81,61000 R$ 343,65000

97,282378% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,03 Esgoto - caixas e ralos - R$ 2.577,46000 - - - - - - - - - - - -

13,03.1 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, LARG= 20 CM, H=40 CM.

m 0,23748 3 601,56 R$ 428,57541 R$ 1.804,68000

86,737607% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,03.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,23748 10 11,63 R$ 27,61892 R$ 116,30000

98,475868% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,03.3 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,23748 22 29,84 R$ 155,90087 R$ 656,48000

98,546896% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04 Esgoto - tubos e conexões - R$ 36.780,15860 - - - - - - - - - - - -

13,04.1 GRELHA REDONDA INOX PARA RALO DA MARCA TIGRE OU 
EQUIVALENTE, MODELO:  27471340.

0,23748 17 33,93 R$ 136,98084 R$ 576,81000
83,222958% maior ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -

13,04.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,23748 63,84 15,7 R$ 238,02335 R$ 1.002,28800

98,928796% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,23748 45,48 23,89 R$ 258,02610 R$ 1.086,51720

98,841539% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,23748 4,8 36,04 R$ 41,08214 R$ 172,99200

98,712681% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,23748 141,33 45,35 R$ 1.522,08424 R$ 6.409,31550

98,715716% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,23748 38 8,44 R$ 76,16459 R$ 320,72000

98,944900% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
13,04.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,23748 15 9,36 R$ 33,34219 R$ 140,40000

99,047619% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,23748 23 21,62 R$ 118,08930 R$ 497,26000

98,586411% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,23748 17 5,58 R$ 22,52735 R$ 94,86000

99,288256% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,23748 15 10,03 R$ 35,72887 R$ 150,45000

98,915187% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.11 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,23748 15 21,56 R$ 76,80103 R$ 323,40000

98,627630% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.12 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,23748 4 9,98 R$ 9,48020 R$ 39,92000

98,909812% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.13 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,23748 20 43,34 R$ 205,84766 R$ 866,80000

98,365865% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.14 JUNÇÃO PVC SOLDÁBEL BRANCO 100X50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
unid 0,23748 5 35,91 R$ 42,63953 R$ 179,55000

93,248507% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.15 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,23748 6 8,18 R$ 11,65552 R$ 49,08000

98,792271% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.16 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,23748 57 16,93 R$ 229,17057 R$ 965,01000

98,602213% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.17 REDUÇÃO EXCENTRICA PVC SOLDÁBEL BRANCO 100X50 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
unid 0,23748 9 15,3 R$ 32,70100 R$ 137,70000

94,795539% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.18 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 0,23748 79,84 19,46 R$ 368,96945 R$ 1.553,68640

98,481781% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.19 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,23748 10 14,34 R$ 34,05463 R$ 143,40000

98,489011% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.20 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,23748 22 6,52 R$ 34,06413 R$ 143,44000

98,787879% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.21 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,23748 8 29,01 R$ 55,11436 R$ 232,08000

98,305659% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.22 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,23748 49 13,78 R$ 160,35125 R$ 675,22000

98,710602% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.23 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,23748 7 30,78 R$ 51,16744 R$ 215,46000

98,464491% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.24 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UND 0,23748 13 35,57 R$ 109,81313 R$ 462,41000

93,188368% maior ok - Erro UND ok - ok - ok -
13,04.25 TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA 

ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM
UND 0,23748 8 15,4 R$ 29,25754 R$ 123,20000

95,652174% maior ok - Erro UND ok - ok - ok -
13,04.26 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO.

M 0,23748 169,95 99,01 R$ 3.996,01647 R$ 16.826,74950

99,929350% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.27 TÊ PVC  200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
unid 0,23748 1 232,78 R$ 55,28059 R$ 232,78000

97,048278% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,04.28 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UND 0,23748 32 79,91 R$ 607,26486 R$ 2.557,12000

92,189663% maior ok - Erro UND ok - ok - ok -
13,04.29 CURVA 90º  PVC BRANCO 200 MM, PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
unid 0,23748 1 601,54 R$ 142,85372 R$ 601,54000

97,863894% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,05 Instalações de água em PEX - R$ 54,70000 - - - - - - - - - - - -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
13,05.1 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

UN 0,23748 2 27,35 R$ 12,99016 R$ 54,70000

98,452124% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,06 Kits de instalações hidráulicas - R$ 2.181,41000 - - - - - - - - - - - -

13,06.1 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 
DA DECA OU SIMILAR

0,23748 11 198,31 R$ 518,04125 R$ 2.181,41000
92,138642% maior ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -

13,07 Caixas Enterradas - R$ 25.873,68000 - - - - - - - - - - - -
13,07.1 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 0,23748 29 147,78 R$ 1.017,74904 R$ 4.285,62000

99,134635% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,07.2 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 0,23748 14 277,21 R$ 921,64563 R$ 3.880,94000

99,081421% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,07.3 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020

UN 0,23748 5 431,18 R$ 511,98313 R$ 2.155,90000

98,973947% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,07.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 0,23748 14 414,36 R$ 1.377,63098 R$ 5.801,04000

99,103107% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,07.5 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 0,23748 3 680,3 R$ 484,67293 R$ 2.040,90000

99,021863% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,07.6 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 0,23748 4 209,32 R$ 198,83725 R$ 837,28000

99,095772% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,07.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 0,23748 16 429,5 R$ 1.631,96256 R$ 6.872,00000

99,068137% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,08 Caixas d'água - R$ 31.045,18000 - - - - - - - - - - - -

13,08.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 
15.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

M2 0,23748 2 7086 R$ 3.365,56656 R$ 14.172,00000

83,455230% maior ok - Erro M2 ok - ok - ok -
13,08.2 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 

20.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
M2 0,23748 2 8436,59 R$ 4.007,04279 R$ 16.873,18000

83,441535% maior ok - Erro M2 ok - ok - ok -
13,09 Válvulas e Registros - R$ 6.318,46000 - - - - - - - - - - - -

13,09.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 0,23748 19 102,16 R$ 460,95818 R$ 1.941,04000

98,193003% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,09.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 0,23748 27 83,74 R$ 536,93753 R$ 2.260,98000

98,194184% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,09.3 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 0,23748 9 21,01 R$ 44,90509 R$ 189,09000

98,361423% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,09.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 0,23748 9 93,85 R$ 200,58748 R$ 844,65000

98,200272% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,09.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 0,23748 4 74,15 R$ 70,43657 R$ 296,60000

98,185911% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,09.6 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 0,23748 2 114,38 R$ 54,32592 R$ 228,76000

98,146559% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,09.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021UN 0,23748 2 R$ 129,85 R$ 61,67356 R$ 259,70000 98,192680% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,09.8 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021UN 0,23748 4 R$ 74,41 R$ 70,68355 R$ 297,64000 98,166227% maior ok - ok - ok - ok - ok -

13,1 Bombas Centrífugas, Horizontais e Submersíveis - R$ 8.788,76000 - - - - - - - - - - - -
13,1.1 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, 

Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 0,23748 2 1631,64 R$ 774,96373 R$ 3.263,28000

98,154977% maior ok - ok - ok - ok - ok -
13,1.2  CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 

098 HP, BOCAL DE SAÍDA 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid 0,23748 2 2762,74 R$ 1.312,19099 R$ 5.525,48000

97,671294% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14 INCÊNDIO E GÁS - R$ 132.298,54690 - - - - - - - - - - - -

14,01 Instalações de gás e incêndio em aço - R$ 132.298,54690 - - - - - - - - - - - -
14,01.1 PORTA CORTA FOGO, 0,90 X 2,10, DE ABRIR, EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, 
ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, 
DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA 
REVERSÍVEL SEM CHAVE, INCLUSIVE MOLA PARA FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO, BARRA ANTIPÂNICO PINTADA EM ESMALTE BASE 
ÁGUA NA COR CHUMBO COM TRAVAMENTO EM 03 PONTOS.

unid 0,23748 2 1817,8 R$ 863,38229 R$ 3.635,60000

91,214724% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.2 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. 

INCENDIO - ENDEREÇÁVEL
un 0,23748 13 114,28 R$ 352,80979 R$ 1.485,64000

87,894170% maior ok - Erro un ok - ok - ok -
14,01.3 SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE 

INCÊNDIO
Unid 0,23748 11 149,97 R$ 391,76363 R$ 1.649,67000

90,934999% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.4 DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, 

MARCA VERIN OU SIMILAR
un 0,23748 61 172,92 R$ 2.504,96754 R$ 10.548,12000

88,486337% maior ok - Erro un ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
14,01.5 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA 

P/ ATÉ 125 DISPOSITIVOS, MODELO DE REFERÊNCIA CIE-1125 DA  
MARCA INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

unid 0,23748 1 1115,21 R$ 264,84007 R$ 1.115,21000

83,341554% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.6 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4  ), INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 0,23748 45,64 78,74 R$ 853,43036 R$ 3.593,69360

94,514464% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.7 ABRIGO PARA HIDRANTE, 70X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 0,23748 5 1601,74 R$ 1.901,90608 R$ 8.008,70000

96,355116% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.8 BICO DE SPRINKLER Ø1/2" (15MM) - 68°C - K=80 COM CANOPLA, 

INSTALADO DE FORMA PENDENTE NO FORRO/TETO
un 0,23748 40 69,71 R$ 662,18923 R$ 2.788,40000

81,341890% maior ok - Erro un ok - ok - ok -
14,01.9 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 12,5 HP UN 0,23748 2 5208,4 R$ 2.473,78166 R$ 10.416,80000 99,524961% maior ok - Erro UN ok - ok - ok -

14,01.10 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 3/4 CV OU 0,74 HP UN 0,23748 1 1116,79 R$ 265,21529 R$ 1.116,79000 96,754603% maior ok - Erro UN ok - ok - ok -
14,01.11 VÁLVULA MEDIDORA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO 

PALHETA 3" (CHAVE DE FLUXO)
UN 0,23748 7 1310,99 R$ 2.179,33734 R$ 9.176,93000

96,875716% maior ok - Erro UN ok - ok - ok -
14,01.12 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE 2 BOMBAS, EM 

AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 125 (5"  ) E DN RECALQUE 125 (5"), 
MAIS BOMBAJOCKEY, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

unid 0,23748 1 8151 R$ 1.935,69948 R$ 8.151,00000

91,280480% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.13 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

unid 0,23748 9 200,03 R$ 427,52812 R$ 1.800,27000

96,325725% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.14 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,23748 39 26,1 R$ 241,73089 R$ 1.017,90000

98,863636% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.15 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 0,23748 2 87,22 R$ 41,42601 R$ 174,44000

98,386915% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.16 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,23748 2 116,88 R$ 55,51332 R$ 233,76000

98,342448% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.17 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, 4" X 2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unid 0,23748 4 146,72 R$ 139,37226 R$ 586,88000

96,494574% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.18 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,23748 19 41,01 R$ 185,04204 R$ 779,19000

98,463385% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.19 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,23748 1 92,22 R$ 21,90041 R$ 92,22000

98,336532% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.20 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,23748 40 19,64 R$ 186,56429 R$ 785,60000

98,842476% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.21 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020unid 0,23748 3 R$ 146,72 R$ 104,52920 R$ 440,16000 96,494574% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.22 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,23748 2 29,19 R$ 13,86408 R$ 58,38000

98,648192% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.23 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 0,23748 1 39,32 R$ 9,33771 R$ 39,32000

93,330169% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.24 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, 3" X 1 1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 0,23748 1 97,21 R$ 23,08543 R$ 97,21000

94,259672% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.25 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,23748 2 92,22 R$ 43,80081 R$ 184,44000

98,336532% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.26 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 100 

(4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unid 0,23748 7 256,59 R$ 426,54495 R$ 1.796,13000

96,259754% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.27 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,23748 1 154,43 R$ 36,67404 R$ 154,43000

98,338003% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
14,01.28 TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, 4" X 2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unid 0,23748 12 301,2 R$ 858,34771 R$ 3.614,40000

96,526086% maior ok - ok - Erro R$ 9,00000 ok - Erro R$ 2.678,28000
14,01.29 TÊ DE REDUÇAÕ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, 4" X 2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 0,23748 3 301,2 R$ 214,58693 R$ 903,60000

96,526086% maior ok - ok - Erro -R$ 9,00000 ok - ok -
14,01.30 TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, 1 1/2" X 1", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 0,23748 2 55,39 R$ 26,30803 R$ 110,78000

91,811702% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.31 TÊ DE REDUÇAÕ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA,  2 1/2" X 1", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unid 0,23748 9 123,89 R$ 264,79257 R$ 1.115,01000

94,666463% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.32 TÊ DE REDUÇAÕ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, 3" X 1", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unid 0,23748 11 170,58 R$ 445,60272 R$ 1.876,38000

95,370681% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.33 TÊ DE REDUÇAÕ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA,  2" X 1", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 0,23748 2 74,94 R$ 35,59350 R$ 149,88000

93,035382% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.34 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 0,23748 178,42 180,24 R$ 7.636,98177 R$ 32.158,42080

96,939708% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.35 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 0,23748 42,15 43,22 R$ 432,62278 R$ 1.821,72300

98,361402% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.36 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 0,23748 3,75 60,51 R$ 53,88718 R$ 226,91250

98,294347% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.37 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 0,23748 8,2 83,85 R$ 163,28412 R$ 687,57000

98,242531% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.38 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 0,23748 35,3 102,69 R$ 860,85479 R$ 3.624,95700

98,220947% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.39 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 0,23748 42,75 135,4 R$ 1.374,61736 R$ 5.788,35000

98,187092% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.40 PLACA DE SINALIZACAO RETANGULAR  DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, "SAÍDA DE EMERGÊNCIA".
Unid 0,23748 26 43,9 R$ 271,05967 R$ 1.141,40000

96,909492% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.41 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 0,23748 5 176,01 R$ 208,99427 R$ 880,05000

98,192469% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.42 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 0,23748 4 565,76 R$ 537,42674 R$ 2.263,04000

98,114909% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.43 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 30 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
Unid 0,23748 1 1402,49 R$ 333,06333 R$ 1.402,49000

83,368405% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.44 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 0,23748 1 170,71 R$ 40,54021 R$ 170,71000

98,193845% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.45 PINTURA DE SINALIZACAO QUADRADA NO PISO MED. 1X1M PARA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, MARCAÇÃO DE EXTINTOR E HIDRANTES.Unid 0,23748 16 R$ 41,63 R$ 158,18068 R$ 666,08000 86,656953% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.46 PLACA DE SINALIZACAO QUADRADA DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EXTINTOR, HIDRANTE E/OU 
ALARME.

Unid 0,23748 26 36,25 R$ 223,82490 R$ 942,50000

96,666667% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.47 MANÔMETRO 0 A 20 MCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid 0,23748 2 81,82 R$ 38,86123 R$ 163,64000 82,704943% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.48 VISOR DE FLUXO ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 0,23748 2 152,63 R$ 72,49314 R$ 305,26000

83,036832% maior ok - Erro UN ok - ok - ok -
14,01.49 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,23748 2 34,58 R$ 16,42412 R$ 69,16000

98,518519% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.50 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,23748 4 69,93 R$ 66,42791 R$ 279,72000

98,354430% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.51 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, EM BRONZE, ROSCÁVEL, 3", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 0,23748 2 390,16 R$ 185,31039 R$ 780,32000

83,221706% maior ok - Erro UN ok - ok - ok -
14,01.52 CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS E=12CM, DIMENSÕES 60X80 

CM, SEM TAMPA, PARA HIDRANTE DE PASSEIO.
Unid 0,23748 1 386,85 R$ 91,86914 R$ 386,85000

90,497579% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
14,01.53 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X80CM PARA CAIXA DE INCÊNDIO, 

PINTADA.
Unid 0,23748 1 464,01 R$ 110,19309 R$ 464,01000

83,306702% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.54 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,23748 1 63,95 R$ 15,18685 R$ 63,95000

98,581779% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.55 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid 0,23748 1 157,25 R$ 37,34373 R$ 157,25000

95,274159% maior ok - ok - ok - ok - ok -
14,01.56 REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, INCLUSIVE 

TAMPAO COM CORRENTE, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO 
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unid 0,23748 1 157,25 R$ 37,34373 R$ 157,25000

46,356347% menor ok - ok - ok - ok - ok -
15 REVESTIMENTOS - R$ 609.174,93010 - - - - - - - - - - - -

15,01 Chapisco - R$ 31.874,63350 - - - - - - - - - - - -
15,01.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014M2 0,23748 4978,85 R$ 2,97 R$ 3.511,66058 R$ 14.787,18450 99,000000% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,01.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 0,23748 1115,57 4,78 R$ 1.266,34419 R$ 5.332,42460

99,376299% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,01.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 0,23748 233,9 4,95 R$ 274,95553 R$ 1.157,80500

98,802395% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,01.4 CHAPISCO RÚSTICO GROSSO (APARENTE). m2 0,23748 657,7 11,33 R$ 1.769,63945 R$ 7.451,74100 86,687070% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,01.5 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

M2 0,23748 480,96 6,54 R$ 746,98821 R$ 3.145,47840

99,543379% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,02 Massa Única Externa - R$ 118.391,34930 - - - - - - - - - - - -

15,02.1 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO 
CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

M2 0,23748 1244,71 64,33 R$ 19.015,54470 R$ 80.072,19430

99,397404% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,02.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 0,23748 365,31 42,38 R$ 3.676,62684 R$ 15.481,83780

99,134503% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,02.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014M2 0,23748 781,03 R$ 29,24 R$ 5.423,40609 R$ 22.837,31720 98,917456% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,03 Massa Única, Emboço Interno - R$ 148.449,70720 - - - - - - - - - - - -

15,03.1 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 0,23748 3382,67 27,93 R$ 22.436,62905 R$ 94.477,97310

98,797312% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,03.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,23748 191,79 30,53 R$ 1.390,52821 R$ 5.855,34870

98,898607% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,03.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,23748 46,25 27 R$ 296,55315 R$ 1.248,75000

98,792536% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,03.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014M2 0,23748 1069,13 R$ 24,40 R$ 6.195,08661 R$ 26.086,77200 98,745447% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,03.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015M2 0,23748 218,05 R$ 35,54 R$ 1.840,35055 R$ 7.749,49700 99,024798% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,03.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, 
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 0,23748 464,08 28,08 R$ 3.094,68889 R$ 13.031,36640

98,873239% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,04 Revestimento Cerâmico Externo - R$ 173.028,13080 - - - - - - - - - - - -

15,04.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 
AF_06/2014

M2 0,23748 746,97 231,64 R$ 41.090,72050 R$ 173.028,13080

98,306667% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,05 Revestimento Cerâmico Interno - R$ 86.332,48190 - - - - - - - - - - - -

15,05.1 REVESTIMENTO EM PORCELANATO AMADEIRADO, 
RETIFICADO,TIPO "A", PARQUET D'OLIVIER NATURAL TRATADO,  
PORTOBELLO 20X120 OU EQUIVALENTE TÉCNICO A>5M².

m2 0,23748 79,39 145,44 R$ 2.742,05845 R$ 11.546,48160

84,249551% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,05.2 REVESTIMENTO EM CERÂMICA BRANCA BRILHO 10X5 CM A>5M² m2 0,23748 1038,96 64,97 R$ 16.030,19239 R$ 67.501,23120

83,886378% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
15,05.3 PERFIL DE ALUMÍNIO "U" 1/2" PARA ARREMATE DA CERÂMICA NA 

PAREDE
m 0,23748 251,1 21,62 R$ 1.289,22715 R$ 5.428,78200

85,285996% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,05.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
M 0,23748 251,83 7,37 R$ 440,75982 R$ 1.855,98710

98,926174% maior ok - ok - ok - ok - ok -
15,06 Outros revestimentos - R$ 51.098,62740 - - - - - - - - - - - -

15,06.1 REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM), NA 
COR PRATA, TIPO ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM 
FIXAÇÃO E REJUSTE DAS PLACAS COM MATERIAL RESISTENTE A 
UV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m2 0,23748 201,66 253,39 R$ 12.134,90203 R$ 51.098,62740

83,371171% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16 PAVIMENTAÇÕES, RODAPÉS E SOLEIRAS - R$ 534.802,44010 - - - - - - - - - - - -

16,01 Contrapiso - R$ 80.540,12590 - - - - - - - - - - - -
16,01.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 0,23748 2467,36 27,53 R$ 16.131,16641 R$ 67.926,42080

98,638481% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,01.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 0,23748 242,11 35,63 R$ 2.048,59256 R$ 8.626,37930

98,862375% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,01.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 0,23748 53,28 32,38 R$ 409,70202 R$ 1.725,20640

98,599269% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,01.4 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 0,23748 76,14 29,71 R$ 537,20812 R$ 2.262,11940

98,967355% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,02 Guias e sarjetas - R$ 59.632,67500 - - - - - - - - - - - -

16,02.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_PM 0,23748 1575,5 R$ 37,85 R$ 14.161,56766 R$ 59.632,67500 98,644775% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,03 Lastro - R$ 29.215,77960 - - - - - - - - - - - -

16,03.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 0,23748 1419,62 20,58 R$ 6.938,16334 R$ 29.215,77960
98,847262% maior ok - ok - ok - ok - ok -

16,04 Passeios de concreto - R$ 2.387,15820 - - - - - - - - - - - -
16,04.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 0,23748 29,61 80,62 R$ 566,90233 R$ 2.387,15820

98,533366% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,05 Pavimentação Diversas - revestimentos - R$ 3.740,99670 - - - - - - - - - - - -

16,05.1 PISO ALTA RESISTÊNCIA 10 MM, COR CINZA, COM JUNTAS 
PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, 
EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO

m2 0,23748 66,26 29,43 R$ 463,09355 R$ 1.950,03180

93,428571% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,05.2 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 7 CM 0,23748 72,13 12,61 R$ 216,00214 R$ 909,55930 93,131462% maior ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -
16,05.3  PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO CINZA 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE

m2 0,23748 8,42 104,68 R$ 209,31620 R$ 881,40560

93,790879% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,06 Pavimento Intertravado - R$ 140.024,53890 - - - - - - - - - - - -

16,06.1 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 0,23748 410,39 59,55 R$ 5.803,70829 R$ 24.438,72450

98,397224% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,06.2 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

M2 0,23748 1749,18 66,08 R$ 27.449,31920 R$ 115.585,81440

98,406552% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,07 Pisos - R$ 219.261,16580 - - - - - - - - - - - -

16,07.1 PISO CARGO PLUS WHITE 45X45CM ELIANE, OU EQUIV. TÉCNICO, 
APLICADO EM ÁREAS MENORES DO QUE 10M2, COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-I, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE.

M2 0,23748 314,73 51,09 R$ 3.818,57289 R$ 16.079,55570

84,334764% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,07.2 PISO CARGO PLUS WHITE 45X45CM ELIANE, OU EQUIV. TÉCNICO, 

APLICADO EM ÁREAS ACIMA DE 10M2, COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-I, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE.

M2 0,23748 1389,41 45,92 R$ 15.151,62943 R$ 63.801,70720

84,660767% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,07.3  PISO VINÍLICO EM MANTA, CONDUTIVO, DIM. 2,0 X 25,00M, E = 

2MM, REF. IQ OPTIMA, DA TARKETT OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO 
PISO

m2 0,23748 19,47 258,8 R$ 1.196,62277 R$ 5.038,83600

96,297674% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,07.4 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. 

AF_09/2020
M2 0,23748 1,94 309,29 R$ 142,49337 R$ 600,02260

98,243441% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,07.5 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 

X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 0,23748 30,24 211,87 R$ 1.521,52220 R$ 6.406,94880

97,730523% maior ok - Erro M² ok - ok - ok -
16,07.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020M 0,23748 67,71 R$ 80,17 R$ 1.289,11523 R$ 5.428,31070 99,220297% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,07.7 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM CERÂMICA CARGO 

PLUS WHITE 45X45CM ELIANE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
m 0,23748 562,61 6,41 R$ 856,43127 R$ 3.606,33010

84,564644% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
16,07.8 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 0,23748 11,52 55,96 R$ 153,09367 R$ 644,65920 98,330698% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,07.9 RODAPÉ DE GRANITO ACQUALUX H=27 CM m 0,23748 1,6 94,62 R$ 35,95257 R$ 151,39200 83,226317% maior ok - ok - ok - ok - ok -

16,07.10 RODAPÉ DE GRANITO ACQUALUX H=20 CM m 0,23748 7,2 122,82 R$ 210,00451 R$ 884,30400 83,250864% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,07.11 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM COM 

CERÂMICA CARGO PLUS WHITE 45X45CM ELIANE, OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 0,23748 699,25 63,82 R$ 10.597,81454 R$ 44.626,13500

83,797269% maior ok - Erro m² ok - ok - ok -
16,07.12 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM COM 

CERÂMICA CARGO PLUS WHITE 45X45CM ELIANE, OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 0,23748 93,32 56,46 R$ 1.251,24583 R$ 5.268,84720

84,092940% maior ok - Erro m² ok - ok - ok -
16,07.13 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 8MM, INCLUS. POLIMENTO 

(INTERNO)
m2 0,23748 17,4 81,03 R$ 334,82828 R$ 1.409,92200

84,626632% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,07.14 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 0,23748 3,53 59,43 R$ 49,82043 R$ 209,78790

98,491879% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,07.15 PISO EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_09/2020
M2 0,23748 170,64 227,33 R$ 9.212,22708 R$ 38.791,59120

98,330378% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,07.16 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

M2 0,23748 58,66 31,39 R$ 437,28081 R$ 1.841,33740

98,772813% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,07.17 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 0,23748 663,02 34,98 R$ 5.507,74056 R$ 23.192,43960

98,646362% maior ok - ok - ok - ok - ok -
16,07.18 REVESTIMENTO DE BASE EM GRANITO NATURAL ACQUALUX m2 0,23748 3,48 367,54 R$ 303,74623 R$ 1.279,03920

83,915158% maior ok - ok - ok - ok - ok -
17 DRENAGEM - R$ 139.878,51120 - - - - - - - - - - - -

17,01 Grelhas e Canaletas - R$ 139.878,51120 - - - - - - - - - - - -
17,01.1 CANALETA DE DRENAGEM COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO 

FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
LARGURA INTERNA: 0,25 M, ALTURA MÉDIA: 0,24 M

m 0,23748 266,04 525,78 R$ 33.218,34884 R$ 139.878,51120

93,636801% maior ok - ok - ok - ok - ok -
18 IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS - R$ 92.533,62810 - - - - - - - - - - - -

18,01 Impermeabilização - R$ 92.533,62810 - - - - - - - - - - - -
18,01.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 0,23748 209,43 33,61 R$ 1.671,60802 R$ 7.038,94230

98,534154% maior ok - ok - ok - ok - ok -
18,01.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 

UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018

M2 0,23748 843,9 79,61 R$ 15.954,59010 R$ 67.182,87900

98,490659% maior ok - ok - ok - ok - ok -
18,01.3 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018

M2 0,23748 714,23 23,58 R$ 3.999,52973 R$ 16.841,54340

99,075630% maior ok - ok - ok - ok - ok -
18,01.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA 
COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

M2 0,23748 38,07 38,62 R$ 349,15815 R$ 1.470,26340

98,848221% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E ANTENA - R$ 504.836,78690 - - - - - - - - - - - -

19,01 Instalações Elétricas - parte 2 - R$ 55.865,63400 - - - - - - - - - - - -
19,01.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 0,23748 20 11,52 R$ 54,71539 R$ 230,40000

98,377455% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,01.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 0,23748 93 12,78 R$ 282,25448 R$ 1.188,54000

98,611111% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,01.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 0,23748 23 12,78 R$ 69,80487 R$ 293,94000

98,611111% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,01.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,23748 1787 10,39 R$ 4.409,27454 R$ 18.566,93000

98,390152% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,01.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,23748 2032,05 15,88 R$ 7.663,23120 R$ 32.268,95400

98,206555% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,01.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 

ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 0,23748 3 92,95 R$ 66,22130 R$ 278,85000

98,235045% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,01.7 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 

ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 0,23748 6 149,58 R$ 213,13355 R$ 897,48000

98,375534% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,01.8 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 

SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,23748 2 62,65 R$ 29,75624 R$ 125,30000

98,382538% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,01.9 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 0,23748 2 392,99 R$ 186,65453 R$ 785,98000

98,161609% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,01.10 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 0,23748 1 571,68 R$ 135,76257 R$ 571,68000

98,142489% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,01.11 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 0,23748 1 657,58 R$ 156,16210 R$ 657,58000

98,144804% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,02 Instalações Elétricas - Rede de Distribuição - R$ 153,07000 - - - - - - - - - - - -
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Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
19,02.1 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 0,23748 6 23,93 R$ 34,09738 R$ 143,58000

98,234811% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,02.2 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, 

AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 0,23748 1 9,49 R$ 2,25369 R$ 9,49000

98,751301% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,03 Pontos elétricos - R$ 8.192,94000 - - - - - - - - - - - -

19,03.1 TOMADA DUPLA NO PISO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UND 0,23748 14 62,53 R$ 207,89474 R$ 875,42000
90,478947% maior ok - Erro UND ok - ok - ok -

19,03.2 LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W unid 0,23748 4 45,94 R$ 43,63932 R$ 183,76000
67,144110% menor ok - ok - ok - ok - ok -

19,03.3 LUMINÁRIA PENDENTE RETANGULAR ALUMINIO BRANCO 0.64 CM 
LAMPADA T8 4000K - PONTO FINO OU EQUIVALENTE TÉCNICO - 
REF: PD1172

unid 0,23748 11 323,68 R$ 845,54279 R$ 3.560,48000

83,311026% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,03.4 LUMINÁRIA REDONDA DE BALIZAMENTO EMBUTIDO NO PISO, 

QUADRADO EM COR PRATA COM DIFUSOR REDONDO 1W, 
TEMPERATURA DE COR QUENTE 3.000 K

unid 0,23748 16 104,19 R$ 395,88866 R$ 1.667,04000

82,960427% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,03.5 POSTE DE BALIZAMENTO, COM LÂMPADA LED DE 7W NA COR 

AMARELA QUENTE 3.000 K 
unid 0,23748 28 68,08 R$ 452,69388 R$ 1.906,24000

82,741857% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,04 Instalações Elétricas - parte 3 - R$ 6.179,58410 - - - - - - - - - - - -

19,04.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,23748 37,21 30,58 R$ 270,22417 R$ 1.137,88180
98,422916% maior ok - ok - ok - ok - ok -

19,04.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 0,23748 11,38 9,57 R$ 25,86314 R$ 108,90660
98,558187% maior ok - ok - ok - ok - ok -

19,04.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 0,23748 88,82 14,27 R$ 300,99673 R$ 1.267,46140
98,617830% maior ok - ok - ok - ok - ok -

19,04.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3 ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 0,23748 169,77 21,59 R$ 870,44359 R$ 3.665,33430
98,629511% maior ok - ok - ok - ok - ok -

19,05 Instalações Elétricas - parte 4 - R$ 22.152,75560 - - - - - - - - - - - -
19,05.1 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4  ), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 0,23748 1015,71 6,19 R$ 1.493,09492 R$ 6.287,24490

99,040000% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,05.2 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1  ), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 0,23748 861,52 7,99 R$ 1.634,70422 R$ 6.883,54480

98,886139% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,05.3 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 0,23748 25 20,11 R$ 119,39307 R$ 502,75000

99,112863% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,05.4 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 0,23748 395,39 17,81 R$ 1.672,30944 R$ 7.041,89590

98,779811% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,05.5 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 0,23748 40 19,64 R$ 186,56429 R$ 785,60000

99,091826% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,05.6 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 0,23748 6 30,49 R$ 43,44459 R$ 182,94000

99,057830% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,05.7 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM 

(1  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 0,23748 6 26,61 R$ 37,91606 R$ 159,66000

98,921933% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,05.8 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 

40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 0,23748 7 44,16 R$ 73,40982 R$ 309,12000

98,681564% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,06 Iluminação Predial e Monitoramento - R$ 37.803,47000 - - - - - - - - - - - -

19,06.1 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,23748 124 83,41 R$ 2.456,21764 R$ 10.342,84000

98,360849% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,06.2 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,23748 216 66,44 R$ 3.408,08498 R$ 14.351,04000

98,313110% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,06.3 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P
UN 0,23748 472 26,22 R$ 2.939,01448 R$ 12.375,84000

98,460383% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,06.4 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020UN 0,23748 4 R$ 56,44 R$ 53,61348 R$ 225,76000 98,413252% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,06.5 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 0,23748 21 24,19 R$ 120,63747 R$ 507,99000

98,453398% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,07 Luminárias Externas - R$ 1.109,14000 - - - - - - - - - - - -

19,07.1 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 0,23748 2 554,57 R$ 263,39857 R$ 1.109,14000
98,117514% maior ok - ok - ok - ok - ok -

19,08 Transformadores - R$ 52.049,90000 - - - - - - - - - - - -
19,08.1 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL DE 500 KVA, 

13.8 / 0.38-0.22 KV, IP 00, REFRIGERAÇÃO A SECO, INCLUINDO 
RELÉ DE TEMPERATURA. FORNECIMENTO E INSTALAAÇÃO

unid 0,141141 1 52049,9 R$ 7.346,37494 R$ 52.049,90000

83,227054% maior Dif 0,00220% ok - ok - ok - ok -
19,09 Eletrocalhas - R$ 21.663,71200 - - - - - - - - - - - -

19,09.1 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 
LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E 
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 0,23748 158,36 25,44 R$ 956,73055 R$ 4.028,67840

87,966805% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
19,09.2 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E 
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 0,23748 243,28 26,77 R$ 1.546,61358 R$ 6.512,60560

90,530944% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.3 ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 

AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016
unid 0,23748 6 14,52 R$ 20,68926 R$ 87,12000

88,267477% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.4 CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 
50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

Unid 0,23748 3 47,22 R$ 33,64142 R$ 141,66000

93,209633% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.5 CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

Unid 0,23748 4 42,36 R$ 40,23861 R$ 169,44000

91,038040% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA 

ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)
und 0,23748 286 5,10 R$ 346,38833 R$ 1.458,60000

88,695652% maior ok - Erro und ok - ok - ok -
19,09.7 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 
50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

Unid 0,23748 6 63,47 R$ 90,43713 R$ 380,82000

93,269655% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.8 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

Unid 0,23748 7 43,91 R$ 72,99423 R$ 307,37000

93,425532% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.9 TERMINAL PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

Unid 0,23748 16 12,57 R$ 47,76198 R$ 201,12000

87,595819% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.10 ERMINAL PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

Unid 0,23748 7 10,99 R$ 18,26934 R$ 76,93000

88,700565% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.11 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E 
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

m 0,23748 32,82 32,51 R$ 253,38598 R$ 1.066,97820

74,770009% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.12 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E 
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 0,23748 15,43 60,22 R$ 220,66513 R$ 929,19460

86,560299% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.13 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 300MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E 
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 0,23748 1,89 96,97 R$ 43,52374 R$ 183,27330

88,914359% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.14 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 400MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E 
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

M 0,23748 16,65 141,59 R$ 559,85281 R$ 2.357,47350

89,039115% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.15 CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E 
ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

unid 0,23748 2 54,53 R$ 25,89957 R$ 109,06000

89,879677% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.16 CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016unid 0,23748 1 R$ 56,43 R$ 13,40100 R$ 56,43000 90,884200% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.17 REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, (200X100) MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

Unid 0,23748 2 50,02 R$ 23,75750 R$ 100,04000

91,410819% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.18 REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, (300X100) MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

Unid 0,23748 1 67,90 R$ 16,12489 R$ 67,90000

89,874255% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.19 REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, (300X150) MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

unid 0,23748 1 65,88 R$ 15,64518 R$ 65,88000

84,267076% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.20 REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, (400X100) MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

Unid 0,23748 2 87,76 R$ 41,68249 R$ 175,52000

92,088143% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.21 REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, (400X200) MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

unid 0,23748 1 93,63 R$ 22,23525 R$ 93,63000

90,735536% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.22 REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, (400X300) MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

Unid 0,23748 1 87,76 R$ 20,84124 R$ 87,76000

92,088143% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.23 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 
50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

Unid 0,23748 1 96,49 R$ 22,91445 R$ 96,49000

90,017726% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.24 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 
50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

Unid 0,23748 1 165,60 R$ 39,32669 R$ 165,60000

96,000000% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
19,09.25 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 
50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

Unid 0,23748 3 179,48 R$ 127,86873 R$ 538,44000

90,536723% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.26 CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016unid 0,23748 1 R$ 58,85 R$ 13,97570 R$ 58,85000 90,958269% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.27 REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, (150X100) MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

unid 0,23748 2 39,64 R$ 18,82741 R$ 79,28000

89,480813% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.28 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 
50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

unid 0,23748 1 82,64 R$ 19,62535 R$ 82,64000

98,733572% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,09.29 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 m 0,23748 113,88 17,43 R$ 471,38080 R$ 1.984,92840 90,639626% maior ok - ok - ok - ok - ok -

19,1 Instalações de alta tensão - R$ 200.283,90000 - - - - - - - - - - - -
19,1.1 LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA IP65 A IP67, 120 

W, INCLUINDO POSTE METÁLICO 6M, PARAFUSADO NO PISO E 
MAIS ESTRUTURA DE SUPORTE, LED COM ILUMINAÇÃO FRIA 6.500 
K

unid 0,23748 39 3188,76 R$ 29.533,40227 R$ 124.361,64000

97,284137% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.2 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL 

DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
unid 0,23748 1 1409,54 R$ 334,73756 R$ 1.409,54000

97,550071% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.3 CAVALETE PARA SUSTENTAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE 

POTENCIAL E DE CORRENTE, DIMENSÕES: 1310 X 450 X 1400 MM
unid 0,23748 1 428,25 R$ 101,70081 R$ 428,25000

98,085248% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.4 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO XPW, PARA ELETRODUTO DE 

AÇO GALVANIZADO DN (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

unid 0,23748 2 35,09 R$ 16,66635 R$ 70,18000

82,778957% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.5 BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1" unid 0,23748 10 6,9 R$ 16,38612 R$ 69,00000 87,121212% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.6 BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1 1/2" unid 0,23748 5 12,46 R$ 14,79500 R$ 62,30000 88,683274% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.7 BUCHA COM ARRUELA EM ALUMÍNIO P/ELETRODUTO 100MM, 

D=4"
unid 0,23748 2 10,34 R$ 4,91109 R$ 20,68000

98,758357% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.8 BUCHA COM ARRUELA EM ALUMÍNIO P/ELETRODUTO, D=1 1/2" unid 0,23748 5 2,00 R$ 2,37480 R$ 10,00000

91,324201% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.9 BUCHA COM ARRUELA EM ALUMÍNIO P/ELETRODUTO, D=1" unid 0,23748 10 R$ 1,25 R$ 2,96850 R$ 12,50000 90,579710% maior ok - ok - ok - ok - ok -

19,1.10 ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 4" 
X 6M

m 0,23748 6 232,3 R$ 330,99962 R$ 1.393,80000
92,435637% maior ok - ok - ok - ok - ok -

19,1.11 ISOLADOR PASSA-MURO 15KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid 0,23748 6 19,95 R$ 28,42636 R$ 119,70000
83,333333% maior ok - ok - ok - ok - ok -

19,1.12 ISOLADOR PEDESTAL, 15 KV unid 0,23748 6 38,53 R$ 54,90063 R$ 231,18000 83,254105% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.13 IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE MUFLA PARA REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO AÉREA, INCLUSIVE MUFLA TERMINAL CONTRATIL À 
FRIO 12 / 20 KV

unid 0,23748 2 R$ 2.506,75 R$ 1.190,60598 R$ 5.013,50000

92,326930% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.14 SUPORTE METÁLICO DE FIXAÇÃO DAS MUFLA unid 0,23748 4 137,19 R$ 130,31952 R$ 548,76000 91,569884% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.15 VERGALHÃO REDONDO DE COBRE 3/8"X3000MM m 0,23748 49 29,23 R$ 340,13548 R$ 1.432,27000 82,757644% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.16 TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO 3/8”, CENTRAL RETO unid 0,23748 15 10,83 R$ 38,57863 R$ 162,45000 83,243659% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.17 TERMINAL PARA BARRAMENTO CONCÊNTRICO DERIVAÇÃO T 3/8'' unid 0,23748 3 58,11 R$ 41,39989 R$ 174,33000

83,359633% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.18 TERRMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO 3/8" UNIÃO 90º unid 0,23748 30 12,26 R$ 87,34514 R$ 367,80000 83,288043% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.19 TERMINAL CONCÊNTRICO A PRESSÃO 3/8" ANGULAR 90º unid 0,23748 18 R$ 12,11 R$ 51,76589 R$ 217,98000 83,287483% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.20 CHUMBADOR PARABOLT Ø 1/4" X 2", COM PARAFUSO, FORNEIMENTO E INSTALAÇÃOunid 0,23748 4 R$ 2,18 R$ 2,07083 R$ 8,72000 96,888889% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.21 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE 1/4" X 1” unid 0,23748 4 0,29 R$ 0,27548 R$ 1,16000 60,416667% menor ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA 

TRIPOLAR 15KV - 400A
unid 0,23748 2 1793,02 R$ 851,61278 R$ 3.586,04000

92,356586% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.23 PUNHO DE MANOBRA COM BLOQUEIO KIRK unid 0,23748 2 921,56 R$ 437,70414 R$ 1.843,12000 90,111373% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.24 DISJUNTOR TRIPOLAR, A VÁCUO, COMANDO AUTOMÁTICO, 

ACIONAMENTO FRONTAL, MONTAGEM FIXA EM CARRINHO, 
CLASSE DE TENSÃO 2KV/25KA, CORRENTE NOMINAL 
630A,CAP.INT.SIMETRICA 350MVA, 60HZ, NI 95KV C/ PROT. 
SOBRECORRENTE

unid 0,23748 1 40765,32 R$ 9.680,94819 R$ 40.765,32000

92,963962% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.25 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 0,23748 12 40,91 R$ 116,58368 R$ 490,92000

92,285134% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.26 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 0,23748 2 29,36 R$ 13,94483 R$ 58,72000

92,153170% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.27 ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15 KV unid 0,23748 6 R$ 85,26 R$ 121,48527 R$ 511,56000 92,472885% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.28 ARRUELA QUADRADA EM AÇO 38 MM, FURO DE 18 MM unid 0,23748 36 1,02 R$ 8,72027 R$ 36,72000 93,577982% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.29 PORCA QUADRADA EM AÇO 38 MM, FURO DE 18 MM unid 0,23748 20 1,71 R$ 8,12182 R$ 34,20000 83,414634% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.30 BRAÇO METÁLICO TIPO C unid 0,23748 1 126,93 R$ 30,14334 R$ 126,93000 83,036766% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.31 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 10/600 - INCLUSIVE CRUZETA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .
unid 0,23748 1 1180,57 R$ 280,36176 R$ 1.180,57000

92,206818% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.32 CONECTOR DE ATERRAMENTO, CABO-HASTE, TIPO GTDU DE 50 MM² 0,23748 1 R$ 6,48 R$ 1,53887 R$ 6,48000 63,281250% menor ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -
19,1.33 CABO DE COBRE 35 MM² NU TMD 0,23748 15 103,74 R$ 369,54263 R$ 1.556,10000 99,961457% maior ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -
19,1.34 PÁRA-RAIOS, ÓXIDO METÁLICO, POLIMÉRICO, 12 KV, 10 KA unid 0,23748 3 R$ 126,16 R$ 89,88143 R$ 378,48000 83,295920% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.35 ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO 35MM, 

ESPESSURA 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM.
unid 0,23748 1 R$ 1,11 R$ 0,26360 R$ 1,11000

93,277311% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.36 CONECTOR CUNHA ESTANHADO CINZA unid 0,23748 3 R$ 11,30 R$ 8,05057 R$ 33,90000 91,646391% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.37 CONECTOR IMPACTO EM ALUMÍNIO PROTEGIDO unid 0,23748 3 R$ 28,43 R$ 20,25467 R$ 85,29000 92,245295% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.38 SAPATILHA CABO 9,5 MM unid 0,23748 1 R$ 16,40 R$ 3,89467 R$ 16,40000 54,430800% menor ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.39 GANCHO OLHAL GALVANIZADO 5.000 DAN unid 0,23748 3 R$ 8,67 R$ 6,17685 R$ 26,01000 33,539652% menor ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.40 MANILHA TORCIDA 90º GRAUS unid 0,23748 3 R$ 14,62 R$ 10,41587 R$ 43,86000 89,037759% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.41 MANILHA SAPATILHA EM AÇO 5.000 DAN unid 0,23748 3 R$ 21,64 R$ 15,41720 R$ 64,92000 90,506064% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
19,1.42 ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15 KV unid 0,23748 3 R$ 40,35 R$ 28,74695 R$ 121,05000 83,144447% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.43 GRAMPO DE ANCORAGEM TIPO CUNHA unid 0,23748 3 R$ 131,10 R$ 93,40088 R$ 393,30000 90,959550% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.44 TUBO DE FERRO GALVANIZADO PESADO DE 150 MM, 6,0 M, 

ROSCA EXTERNA
m 0,23748 6 R$ 286,85 R$ 408,72683 R$ 1.721,10000

95,741130% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.45 CURVA CURTA DE FERRO GALVANIZADO PESADO DE 150 MM, 

ROSCA EXTERNA
unid 0,23748 1 R$ 1.499,36 R$ 356,06801 R$ 1.499,36000

83,342227% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.46 LUVA DE FERRO GALVANIZADO PESADO DE 150 MM, ROSCA 

INTERNA
unid 0,23748 1 R$ 116,36 R$ 27,63317 R$ 116,36000

82,918834% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.47 FITA DE AÇO INOX, TIPO BANDIT  3/4” m 0,23748 6 R$ 4,30 R$ 6,12698 R$ 25,80000 89,770355% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.48 SELO (FECHO) PARA FITA DE AÇO INOX 0,50 X 19 MM unid 0,23748 6 R$ 1,77 R$ 2,52204 R$ 10,62000 85,922330% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.49 BUCHA DE ALUMÍNIO PARA TUBO DE FERRO GALVANIZADO 

PESADO DE 150 MM
unid 0,23748 1 R$ 153,72 R$ 36,50543 R$ 153,72000

83,366777% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.50 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, EM EPR, 12/20 KV, 50 MM² m 0,23748 75 R$ 122,34 R$ 2.178,99774 R$ 9.175,50000 96,665613% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.51 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 50 MM² unid 0,23748 3 R$ 5,33 R$ 3,79731 R$ 15,99000

100,000000% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.52 OLHAL PARAFUSO 5.000 DAN unid 0,23748 1 R$ 22,59 R$ 5,36467 R$ 22,59000 87,490318% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.53 CANTONEIRA GALVANIZADA 65 X 65 X 900 MM m 0,23748 1 R$ 35,48 R$ 8,42579 R$ 35,48000 71,575550% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,1.54 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA AÇO 16 X 45 MM unid 0,23748 8 R$ 3,83 R$ 7,27639 R$ 30,64000 97,455471% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11 Instalações Elétricas - parte 1 - R$ 99.382,68120 - - - - - - - - - - - -

19,11.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,23748 23 R$ 36,25 R$ 197,99895 R$ 833,75000

98,962599% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.2 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,23748 1 R$ 21,83 R$ 5,18419 R$ 21,83000

98,912551% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.3 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 0,23748 228 R$ 35,10 R$ 1.900,50494 R$ 8.002,80000

98,873239% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.4 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 0,23748 8 R$ 39,89 R$ 75,78462 R$ 319,12000

98,958075% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.5 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,23748 67 R$ 32,51 R$ 517,27181 R$ 2.178,17000

99,085645% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.6 INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,23748 4 R$ 61,17 R$ 58,10661 R$ 244,68000

98,804717% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.7 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,23748 5 R$ 44,69 R$ 53,06491 R$ 223,45000

98,871681% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.8 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,23748 15 R$ 32,64 R$ 116,27021 R$ 489,60000

98,909091% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.9 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,23748 71 R$ 20,59 R$ 347,16964 R$ 1.461,89000

98,942816% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.10 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,23748 340 R$ 10,34 R$ 834,88469 R$ 3.515,60000

98,852772% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.11 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 0,23748 229 R$ 7,32 R$ 398,08297 R$ 1.676,28000

99,456522% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 0,23748 126 R$ 10,66 R$ 318,97364 R$ 1.343,16000

99,440299% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.13 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 0,23748 67 R$ 19,59 R$ 311,69962 R$ 1.312,53000

99,593289% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.14 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,23748

706,44 R$ 6,99
R$ 1.172,67994 R$ 4.938,01560

99,289773% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.15 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,23748

23,32 R$ 8,19
R$ 45,35650 R$ 190,99080

99,152542% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,23748

714,51 R$ 5,82
R$ 987,54828 R$ 4.158,44820

98,644068% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,23748

16949,08 R$ 3,54
R$ 14.248,73902 R$ 59.999,74320

99,718310% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.18 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,23748

87,92 R$ 9,39
R$ 196,05608 R$ 825,56880

99,155227% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.19 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,23748

181,83 R$ 12,24
R$ 528,53530 R$ 2.225,59920

99,029126% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.20 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,23748

161,45 R$ 9,01
R$ 345,45373 R$ 1.454,66450

98,577681% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.21 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,23748

367,32 R$ 9,32
R$ 812,99435 R$ 3.423,42240

98,938429% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
19,11.22 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,23748

19,94 R$ 9,90
R$ 46,87998 R$ 197,40600

99,198397% maior ok - ok - ok - ok - ok -
19,11.23 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,23748

21,29 R$ 16,25
R$ 82,15917 R$ 345,96250

98,844282% maior ok - ok - ok - ok - ok -
20 INSTALAÇÕES DE SPDA - R$ 71.463,31420 - - - - - - - - - - - -

20,01 Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosfèricas - R$ 71.463,31420 - - - - - - - - - - - -
20,01.1 CABO/CORDOALHA DEALUMÍNIO NU 35MM2 E ISOLADORES PARA 

PÁRA-RAIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 0,23748

706,62 R$ 44,61
R$ 7.485,92013 R$ 31.522,31820

91,998350% maior ok - ok - ok - ok - ok -
20,01.2 CORDOALHA DE COBRE NU 50MM2 E ISOLADORES PARA PÁRA-

RAIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 0,23748

530,33 R$ 56,20
R$ 7.077,98358 R$ 29.804,54600

88,685498% maior ok - ok - ok - ok - ok -
20,01.3 FORNECIMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM 

CONECTOR
m 0,23748

67 R$ 103,57
R$ 1.647,91884 R$ 6.939,19000

93,576075% maior ok - Erro m ok - ok - ok -
20,01.4 DERIVAÇÃO DE CABO 35MM COM 2 CONECTORES DE PRESSÃO 

TIPO SPLIT BOLT EM LIGA DE COBRE ESTANHO
unid 0,23748

35 R$ 21,88
R$ 181,86218 R$ 765,80000

92,087542% maior ok - ok - ok - ok - ok -
20,01.5 SOLDA EXOTERMICA EM "T" PARA CABOS DE 35MM unid 0,23748 8 R$ 13,96 R$ 26,52177 R$ 111,68000 92,023731% maior ok - ok - ok - ok - ok -
20,01.6 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 0,23748

8 R$ 3,86
R$ 7,33338 R$ 30,88000

74,088292% maior ok - ok - ok - ok - ok -
20,01.7 PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE 

COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-
744 OU SIMILAR (SPDA)

unid 0,23748

742 R$ 1,29
R$ 227,31111 R$ 957,18000

91,489362% maior ok - ok - ok - ok - ok -
20,01.8 CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS 

DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)
unid 0,23748

25 R$ 33,84
R$ 200,90808 R$ 846,00000

91,041162% maior ok - ok - ok - ok - ok -
20,01.9 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 200 X 200 X 100 MM PARA 

EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS
unid 0,23748

1 R$ 409,59
R$ 97,26943 R$ 409,59000

93,530782% maior ok - ok - ok - ok - ok -
20,01.10 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 0,23748

1 R$ 76,13
R$ 18,07935 R$ 76,13000

99,986866% maior ok - ok - ok - ok - ok -
21 INSTALAÇÕES LÓGICAS, TELEFONIA - R$ 67.717,27760 - - - - - - - - - - - -

21,01 Rede Lógica e Telefonia - R$ 67.717,27760 - - - - - - - - - - - -
21,01.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 

19" X 44 U X 870 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
UNID 0,23748

2 R$ 2.279,37
R$ 1.082,60958 R$ 4.558,74000

92,587688% maior ok - ok - ok - ok - ok -
21,01.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 

MPBS
m 0,23748

2 R$ 440,41
R$ 209,17713 R$ 880,82000

64,662526% menor ok - Erro m ok - ok - ok -
21,01.3 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 0,23748

3 R$ 558,23
R$ 397,70538 R$ 1.674,69000

98,672535% maior ok - ok - ok - ok - ok -
21,01.4 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 0,23748

12867,14 R$ 2,14
R$ 6.539,17319 R$ 27.535,67960

98,617512% maior ok - ok - ok - ok - ok -
21,01.5 CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIA M 0,23748 180,86 R$ 15,30 R$ 657,14468 R$ 2.767,15800 91,125670% maior ok - ok - ok - ok - ok -
21,01.6 PONTO DE TOMADA  PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, C/CABO 

UTP 4 PARES CAT. 6, COM MOLDURA, DOIS MÓDULOS RJ-45 
INSTALADOS EM CONDUTO TIPO RODAPÉ METÁLICO. MULTIWAY 
SERIE 90 OU SIMILAR.

UNID 0,23748

198 R$ 127,13

R$ 5.977,78482 R$ 25.171,74000

94,527474% maior ok - ok - ok - ok - ok -
21,01.7 TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 NO PISO- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UND 0,23748

13 R$ 41,64
R$ 128,55267 R$ 541,32000

89,432990% maior ok - Erro UND ok - ok - ok -
21,01.8 MODEM ROTEADOR ADSL 2+ - GKM1220, DA INTELBRÁS OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 0,23748

11 R$ 132,91
R$ 347,19813 R$ 1.462,01000

92,414129% maior ok - ok - ok - ok - ok -
21,01.9 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE unid 0,23748 422 R$ 6,00 R$ 601,29936 R$ 2.532,00000 83,333333% maior ok - ok - ok - ok - ok -

21,01.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 
19" X 12 U X 450 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

unid 0,23748
1 R$ 593,12

R$ 140,85414 R$ 593,12000
77,286528% maior ok - ok - ok - ok - ok -

22 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - R$ 252.657,86380 - - - - - - - - - - - -
22,01 Equipamentos de ar condicionado - R$ 184.207,94000 - - - - - - - - - - - -

22,01.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 
WALL 12.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA), 
SERPENTINA DE COBRE - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE 
E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M

UND 0,141141

23 R$ 2.085,05

R$ 6.768,57897 R$ 47.956,15000

92,633482% maior Dif 0,00220% Erro UND ok - ok - ok -
22,01.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 

WALL 18.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA) E 
SERPENTINA DE COBRE - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE 
E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M

UND 0,141141

34 R$ 2.242,47

R$ 10.761,15158 R$ 76.243,98000

92,633427% maior Dif 0,00220% Erro UND ok - ok - ok -
22,01.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 

WALL 24.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA) COM 
SERPENTINA DE COBRE - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE 
E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M

unid 0,141141

13 R$ 2.730,41

R$ 5.009,84637 R$ 35.495,33000

83,370279% maior Dif 0,00220% ok - ok - ok - ok -
22,01.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 

WALL 36.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - 
CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M

unid 0,141141

2 R$ 5.262,61

R$ 1.485,54008 R$ 10.525,22000

83,370060% maior Dif 0,00220% ok - ok - ok - ok -
22,01.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA REFORÇADA 

500 MM (REF. VL 1.37 VALEMAM OU SIMILAR), PARA SUSTENÇÃO 
DE CONDENSADORES.

unid 0,23748

102 R$ 137,13
R$ 3.321,69450 R$ 13.987,26000

91,572621% maior ok - ok - ok - ok - ok -
22,02 Dutos e conexões de ar condicionado - R$ 68.449,92380 - - - - - - - - - - - -

22,02.1 REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE SEM COSTURA E CABO 
PP PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 7500 
A 18000 BTUS, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA 
DO SISTEMA, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO EMBUTIDO NA ALVENARIA

m 0,23748

383,46 R$ 133,19

R$ 12.128,82492 R$ 51.073,03740

83,233346% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
22,02.2 REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE SEM COSTURA E CABO 

PP PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 21000 
A 30000 BTUS, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA 
DO SISTEMA, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO EMBUTIDO NA ALVENARIA

m 0,23748

105,34 R$ 164,96

R$ 4.126,66298 R$ 17.376,88640

83,292098% maior ok - ok - ok - ok - ok -
23 INSTALAÇÕES MECÂNICAS - R$ 120.540,51000 - - - - - - - - - - - -

23,01 Equipamentos Diversos - R$ 120.540,51000 - - - - - - - - - - - -
23,01.1 ELEVADOR CAPACIDADE PARA 900KG OU 12 PESSOAS, VELOC. 

NOMINAL 60M/MIN, COM 02(DUAS) PARADAS (T,1), DESTINAÇÃO 
COMERCIAL, PERCURSO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 3,2M, 
CAIXA 2,0MX2,0M, PROF. POÇO1,5M., CABINA EM PAINÉIS DE 
AÇO INOXIDÁVEL COM DIMENSÕES 1450 MM X 1400 MM X 2239 
MM, PORTA COM ABERTURA CENTRAL, OPERADOR DE PORTA -
CORRENTE ALTERNADA C/VARIAÇÃO DE VOLTAGEM E 
FREQUENCIA. PORTA DE PAVIMENTO 0,80X2,00M, ABERTURA 
CENTRAL. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: ELIMINADOR DE CHAMADAS 
FALSAS; ESPELHO NA METADE SUPERIOR DO PAINEL DE FUNDO; 
GUARDA CORPO LATERAL/FUNDO; SISTEMA DE VENTILAÇÃO 
INTELIGENTE COM VAZÃO AUTO-AJUSTÁVEL DE ACORDO C;/ A 
TEMP. DO AMBIENTE; COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DE 
VIVA-VOZ; BOTOEIRAS COM INDICADOR DIGITAL E SETAS INST. 
NOS PAVIMENTOS; SIST. SINALIZADOR DE ALARME; SIST. DE OP. 
EM EMERG.  NO CASO DE PÂNICO E INCÊNDIO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid 0,141141

1 R$ 120.540,51

R$ 17.013,20812 R$ 120.540,51000

83,369997% maior Dif 0,00220% ok - ok - ok - ok -
24 OUTRAS INSTALAÇÕES - R$ 393.864,39400 - - - - - - - - - - - -

24,01 Sistema de geração fotovotaico - R$ 379.845,85000 - - - - - - - - - - - -
24,01.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO 

FOTOVOTAICO, POTÊNCIA INSTALADA 138 KWP, INCLUINDO 
EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, COMISSIONAMENTO E AINDA 
ELABORAÇÃO DE AS BUILT E OBTENÇÃO DE PARECER JUNTO A 
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO.

unid 0,23748

1 R$ 379.845,85

R$ 90.205,79246 R$ 379.845,85000

77,267461% maior ok - ok - ok - ok - ok -
24,02 Segurança e controle de acesso - R$ 14.018,54400 - - - - - - - - - - - -

24,02.1 CANCELA AUTOMÁTICA RETA EM AÇO GALVANIZADO , BARREIRA 
DE ALUMÍNIO 2,5 M, BOTOEIRA E RECEPTORES, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

unid 0,141141

4 R$ 2.830,62
R$ 1.598,06615 R$ 11.322,48000

83,370002% maior Dif 0,00220% ok - ok - ok - ok -
24,02.2 CONCERTINA DUPLA, EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450 

MM, 5 CLIPES P/ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO = 
2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

m 0,23748

41,31 R$ 30,40
R$ 298,23308 R$ 1.255,82400

90,665076% maior ok - ok - ok - ok - ok -
24,02.3 CERCA ELETRIFICADA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS E INSTALAÇÃO.
m 0,141141

105,9 R$ 13,60
R$ 203,27691 R$ 1.440,24000

83,384427% maior Dif 0,00220% ok - ok - ok - ok -
25 FORRO - R$ 123.433,87200 - - - - - - - - - - - -

25,01 Forros - R$ 122.161,33600 - - - - - - - - - - - -
25,01.1 FORRO MINERAL HUNTER DOUGLAS, PROPUS LAY IN 625X1250 

MM PERFIS HD T24
m2 0,23748

1206,46 R$ 89,04
R$ 25.510,86116 R$ 107.423,19840

98,083278% maior ok - ok - ok - ok - ok -
25,01.2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
M2 0,23748

479,04 R$ 26,24
R$ 2.985,12588 R$ 12.570,00960

99,131092% maior ok - ok - ok - ok - ok -
25,01.3 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 0,23748

30,4 R$ 71,32
R$ 514,88704 R$ 2.168,12800

98,236915% maior ok - ok - ok - ok - ok -
25,02 Roda-tetos, sancas e juntas - R$ 1.272,53600 - - - - - - - - - - - -

25,02.1 JUNTA DE DILATAÇÃO (MOLDURA) PARA FORRO DE GESSO, EM 
"L", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 0,23748
217,9 R$ 5,84

R$ 302,20185 R$ 1.272,53600
92,698413% maior ok - ok - ok - ok - ok -

26 SERRALHARIA - R$ 184.724,34880 - - - - - - - - - - - -
26,01 Estruturas Metálicas - R$ 0,00000 - - - - - - - - - - - -
26,02 Guarda Corpo, Corrimão e Grade - R$ 184.724,34880 - - - - - - - - - - - -

26,02.1 ISOLAMENTO ACUSTICO USANDO FELTRO DE LÃ DE ROCHA 
ALUMINIZADO DENS. 32KGS ESP. 50MM, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 0,23748

29,92 R$ 25,28
R$ 179,62455 R$ 756,37760

79,772799% maior ok - ok - ok - ok - ok -
26,02.2 GRADE DE FERRO COM QUADRO EM BARRA CHATA 1 1/4" X 1/8", 

BARRA QUADRADA DE 1" NA VERTICAL, BARRA CHATA 
HORIZONTAL DE1 1/4" X 1/8", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 0,23748

123,79 R$ 305,72

R$ 8.987,44931 R$ 37.845,07880

91,368799% maior ok - ok - ok - ok - ok -
26,02.3 PORTÃO DE CORRER DE FERRO, COM QUADRO EM CANTONEIRA L 

DE ABAS IGUAIS DE 3" X 3/4" E FECHAMENTO EM CHAPA 14 
E=1,95MM, CONTRAVENTADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 0,23748

12,9 R$ 607,47

R$ 1.860,97949 R$ 7.836,36300

99,998354% maior ok - Erro unid ok - ok - ok -
26,02.4 PORTÃO PIVOTANTE DE FERRO, COM QUADRO EM BARRA CHATA 

DE 1 1/2" X 3/16", BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO CHATA DE 1 1/2" 
X 3/16" A CADA 20CM E BARRA CHATA DE 1 1/2" X 3/16" 
HORIZONTAIS A CADA 20CM. COM FAIXA CENTRAL EM CHAPA 
DUPLA DE 3MM ESTRUTURADO COM CANTONEIRAS DE 3/4" DE 
ABAS IGUAIS

unid 0,23748

3,57 R$ 809,82

R$ 686,56831 R$ 2.891,05740

99,987653% maior ok - Erro unid ok - ok - ok -
26,02.5 PAE5 - PORTA DE ENROLAR 3,67 X 2,8 M - FABRICADA EM CHAPA 

GALVANIZADA #22. MEIA CANA FECHADA,  AUTOMATIZADOR AC 
400 KG, FREIO ELETROMAGNÉTICO E SISTEMA DE TALHA MANUAL 
COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTOEIRA, INSTALADA.

unid 0,23748

1 R$ 4.958,61

R$ 1.177,57070 R$ 4.958,61000

83,370070% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
26,02.6 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 0,23748

48,74 R$ 89,08
R$ 1.031,08097 R$ 4.341,75920

98,638025% maior ok - ok - ok - ok - ok -
26,02.7 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO FERRO 

GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA 
INFERIORE H= 0,10M, CURVAS DE AÇO, INCLUSIVE AS VERTICAIS 
DE APOIO COM DIAM= 1.1/2" A CADA 1M, FLANGES E VERGALÕES 
DE FIXAÇÃO EM "L"

M 0,23748

4 R$ 383,96

R$ 364,73128 R$ 1.535,84000

90,781416% maior ok - ok - ok - ok - ok -
26,02.8 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=3", 

INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - CONFORME 
PROJETO

0,23748

18 R$ 275,27
R$ 1.176,68015 R$ 4.954,86000

96,060162% maior ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -
26,02.9 CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" 0,23748 13,42 R$ 184,84 R$ 589,08168 R$ 2.480,55280 91,306066% maior ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -

26,02.10 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 
3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E 
PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"

M 0,23748

14 R$ 507,60

R$ 1.687,62787 R$ 7.106,40000

93,358592% maior ok - ok - ok - ok - ok -
26,02.11 PORTÃO DE ABRI DE FERRO, COM QUADRO EM CANTONEIRA L DE 

ABAS IGUAIS DE 3" X 3/4" E FECHAMENTO EM CHAPA 14 
E=1,95MM, CONTRAVENTADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 0,23748

11,5 R$ 518,98

R$ 1.417,34476 R$ 5.968,27000

90,414634% maior ok - Erro unid ok - ok - ok -
26,02.12 GRADIL ELETROFUNDIDO CONFIGURADO POR MALHAS 

RETANGULARES COMPOSTO POR BARRAS CHATAS VERTICAIS 30 X 
4 MM, ARAMES REDONDOS HORIZONTAIS D= 4,8 MM, MOLDURA 
ELETROFUNDIDA REFORÇADA E PILARES DE FIXAÇÃO EM FERRO 
CHATO LAMINADO 76X8 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM 
POLIESTER SOBRE GALVANIZADO À FOGO,  INCLUSIVE PORTÕES 
GA39 E GA40, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.

m2 0,23748

153 R$ 680,06

R$ 24.709,59927 R$ 104.049,18000

92,095392% maior ok - ok - ok - ok - ok -
27 PINTURA - R$ 151.172,71490 - - - - - - - - - - - -

27,01 Pintura Externa - R$ 23.763,06990 - - - - - - - - - - - -
27,01.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 0,23748

639,72 R$ 2,95
R$ 448,16608 R$ 1.887,17400

89,665653% maior ok - ok - ok - ok - ok -
27,01.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

M2 0,23748

639,72 R$ 10,72
R$ 1.628,58996 R$ 6.857,79840

88,448845% maior ok - ok - ok - ok - ok -
27,01.3 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 0,23748

744,6 R$ 14,56
R$ 2.574,60997 R$ 10.841,37600

87,552616% maior ok - ok - ok - ok - ok -
27,01.4 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 

COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 0,23748

233,99 R$ 2,08
R$ 115,58133 R$ 486,69920

91,629956% maior ok - ok - ok - ok - ok -
27,01.5 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 0,23748

233,99 R$ 15,77
R$ 876,30650 R$ 3.690,02230

87,806236% maior ok - ok - ok - ok - ok -
27,02 Pintura sobre Superfícies Metálicas - R$ 31.103,66150 - - - - - - - - - - - -

27,02.1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

M2 0,23748

827,39 R$ 6,73

R$ 1.322,36812 R$ 5.568,33470

87,063389% maior ok - ok - ok - ok - ok -
27,02.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 0,23748

438,28 R$ 6,62

R$ 689,02770 R$ 2.901,41360

90,190736% maior ok - ok - ok - ok - ok -
27,02.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 0,23748

334,59 R$ 29,31

R$ 2.328,92668 R$ 9.806,83290

87,597131% maior ok - ok - ok - ok - ok -
27,02.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

M2 0,23748

1128,8 R$ 6,96

R$ 1.865,74927 R$ 7.856,44800

94,054054% maior ok - ok - ok - ok - ok -
27,02.5 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 0,23748
9,45 R$ 13,62

R$ 30,56581 R$ 128,70900

95,111732% maior ok - ok - ok - ok - ok -
27,02.6 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
M2 0,23748 167,39 R$ 5,26 R$ 209,09435 R$ 880,47140

83,096367% maior ok - ok - ok - ok - ok -
27,02.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 0,23748

273,77 R$ 14,47

R$ 940,76560 R$ 3.961,45190

87,116195% maior ok - ok - ok - ok - ok -
27,03 Pintura Interna - R$ 89.911,74100 - - - - - - - - - - - -

27,03.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 0,23748 3177,97 R$ 1,97 R$ 1.486,76750 R$ 6.260,60090
92,056075% maior ok - ok - ok - ok - ok -

27,03.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 0,23748 3177,97 R$ 8,55 R$ 6.452,72190 R$ 27.171,64350
84,236453% maior ok - ok - ok - ok - ok -

27,03.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 0,23748 3470,56 R$ 10,88 R$ 8.967,17185 R$ 37.759,69280
90,066225% maior ok - ok - ok - ok - ok -

27,03.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 0,23748 627,04 R$ 2,22 R$ 330,57900 R$ 1.392,02880
90,612245% maior ok - ok - ok - ok - ok -

27,03.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 0,23748 576,42 R$ 16,06 R$ 2.198,42484 R$ 9.257,30520
84,437434% maior ok - ok - ok - ok - ok -

27,03.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 0,23748 657,74 R$ 12,27 R$ 1.916,57517 R$ 8.070,46980
91,023739% maior ok - ok - ok - ok - ok -

27,04 Pintura em Madeira - R$ 996,40920 - - - - - - - - - - - -
27,04.1 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 0,23748 79,08 R$ 12,34 R$ 231,74419 R$ 975,84720

88,522238% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
27,04.2 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021
M2 0,23748 3,45 R$ 5,96 R$ 4,88306 R$ 20,56200

85,632184% maior ok - ok - ok - ok - ok -
27,05 Pintura para Piso - R$ 5.397,83330 - - - - - - - - - - - -

27,05.1 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

M2 0,23748 148,4 R$ 20,17 R$ 710,83179 R$ 2.993,22800
93,509504% maior ok - ok - ok - ok - ok -

27,05.2 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 
10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 0,23748 397,09 R$ 3,75 R$ 353,62850 R$ 1.489,08750
85,421412% maior ok - ok - ok - ok - ok -

27,05.3 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021

M2 0,23748
12,15 R$ 26,84

R$ 77,44365 R$ 326,10600

82,483098% maior ok - ok - ok - ok - ok -
27,05.4 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M2 0,23748

37,14 R$ 15,87

R$ 139,97351 R$ 589,41180

83,658408% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28 APARELHOS E METAIS - R$ 124.761,59900 - - - - - - - - - - - -

28,01 Louças e Metais - R$ 124.761,59900 - - - - - - - - - - - -
28,01.1 BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA CELITE LINHA ACESSO CONFORT - REF. 31360 OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ASSENTO DA MESMA 
LINHA, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLASTICO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748

7 R$ 968,74

R$ 1.610,39463 R$ 6.781,18000

95,011769% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.2 BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA DECA, LINHA ASPEN - REF. P750 OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO, INCLUSIVE ASSENTO DA MESMA LINHA , ANEL DE 
VEDAÇÃO E ENGATE PLASTICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

unid 0,23748

6 R$ 575,20

R$ 819,59098 R$ 3.451,20000

95,268066% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.3 CUBA DE SEMI-ENCAIXE BRANCA, DIM. 41,5 X 41,5M, DECA, 

REF. 830.17  OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, 
ENGATE FLEXIVEL, VÁLVULA CROMADA, EXCLUSIVE 
TORNEIRA

unid 0,23748

10 R$ 858,03

R$ 2.037,64964 R$ 8.580,30000

83,410779% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.4 CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, REF:10129, CELITE OU 

SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 0,23748 2 R$ 144,53 R$ 68,64597 R$ 289,06000

89,814815% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.5 DUCHA HIGIÊNICA MARCA DOCOL COM REGISTRO, 1/4 DE 

VOLTA, ACABAMENTO LINHA TRIO REF.: 502606 OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

unid 0,23748
12 R$ 184,99

R$ 527,17710 R$ 2.219,88000

83,295061% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.6 TORNEIRA PRESSMATIC DELUXE DE MESA, DOCOL 17160006 

OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 0,23748 26 R$ 355,54 R$ 2.195,27462 R$ 9.244,04000

99,901655% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.7 DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLÁSTICO  

ABS,NA COR BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA: JOFEL (REF. 
AEBR500)  LINHA BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748

13 R$ 29,86

R$ 92,18499 R$ 388,18000

83,013622% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.8 SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO (REFIL DE 800 ML) 

LINHA EURO NA COR BRANCA,  MARCA DE REFERÊNCIA: 
JOFEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

unid 0,23748

13 R$ 38,89

R$ 120,06276 R$ 505,57000

83,027327% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.9 TOALHEIRO TIPO ALAVANCA PARA PAPEL TOALHA BOBINA C/ 

200M, MARCA DE REFERÊNCIA: JOFEL OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748

13 R$ 187,84

R$ 579,90716 R$ 2.441,92000

83,314113% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,23748
7 R$ 226,13

R$ 375,90947 R$ 1.582,91000

91,439547% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,23748
13 R$ 235,25

R$ 726,27321 R$ 3.058,25000

91,747592% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.12 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
UNID 0,23748 13 R$ 206,21 R$ 636,61976 R$ 2.680,73000

90,925526% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.13 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 0,23748 7 R$ 209,64 R$ 348,49715 R$ 1.467,48000

89,739309% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.14  ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME 

NBR 9050 COM ACIONADOR
unid 0,23748 7 R$ 409,80 R$ 681,23513 R$ 2.868,60000

99,321377% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.15 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM, INSTALADO UNID 0,23748 24 R$ 250,00 R$ 1.424,88000 R$ 6.000,00000 64,125584% menor ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.16 TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA MODELO PERTUTTI - 

MARCA DOCOL, REF: 00903806 OU EQUIVALENTE TÉCNICO
unid 0,23748

3 R$ 100,43
R$ 71,55035 R$ 301,29000

83,455210% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.17 CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA LAVÍNIA 40 BL, EM AÇO 

INOX ACETINADO 40X34 CM, MARCA TRAMONTINA, 
REFERÊNCIA : 94020/102 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 0,23748

3 R$ 312,47

R$ 222,61613 R$ 937,41000

97,136906% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.18 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 38L INCEPA OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid 0,23748

2 R$ 571,82

R$ 271,59163 R$ 1.143,64000

94,029237% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.19 TORNEIRA DE PAREDE 120 PRESSMATIC, DOCOL 17160706 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 0,23748

2 R$ 217,09
R$ 103,10907 R$ 434,18000

98,704192% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.20 CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, REF:10151, CELITE OU 

SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 0,23748 1 R$ 165,88 R$ 39,39318 R$ 165,88000

89,995660% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.21 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 0,23748

11 R$ 305,28
R$ 797,47684 R$ 3.358,08000

95,274952% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.22 CUBA DE SEMI-ENCAIXE, DIM. 49 X 40CM, INCEPA, LINHA 

OCEAN PACIFIC, REF. 63027 OU SIIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO, 
ENGATE, VÁLVULA CROMADA, EXCLUSIVE TORNEIRA

unid 0,23748

10 R$ 687,57

R$ 1.632,84124 R$ 6.875,70000

98,054791% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.23 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
m2 0,23748 105,79 R$ 540,10 R$ 13.568,93727 R$ 57.137,17900

96,336330% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.24 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 

TOALHA INTERFOLHADO
UNID 0,23748 11 R$ 48,36 R$ 126,32986 R$ 531,96000

96,066746% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.25 PAPELEIRA SINGLE CROMADA - DOCOL UNID 0,23748 11 R$ 69,13 R$ 180,58692 R$ 760,43000 83,228991% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.26 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,23748
11 R$ 43,10

R$ 112,58927 R$ 474,10000

96,962880% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
28,01.27 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,23748
1 R$ 209,63

R$ 49,78293 R$ 209,63000

89,735028% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.28 LAVATÓRIO 0.455MX0.355M, LINHA VOGUE PLUS NA COR 

BRANCO REF. L51, DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM 
COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE PLUS NA COR BRANCO 
REF. L51., C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE 
CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

0,23748

1 R$ 436,20

R$ 103,58878 R$ 436,20000

88,911537% maior ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -
28,01.29 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 

DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 0,23748 9 R$ 30,60 R$ 65,40199 R$ 275,40000

93,207432% maior ok - ok - ok - ok - ok -
28,01.30 LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO COR BRANCA, CELITE 

LINHA AZALEA OU EQUIVALENT E TÉCNICO.
cj 0,23748 1 R$ 161,22 R$ 38,28653 R$ 161,22000

94,424271% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29 PAISAGISMO E ORNAMENTOS - R$ 139.813,47110 - - - - - - - - - - - -

29,01 Paisagismo - R$ 123.242,99110 - - - - - - - - - - - -
29,01.1 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL m2 0,23748 0,87 R$ 75,65 R$ 15,62986 R$ 65,81550 92,696973% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.2 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018
UN 0,23748 2 R$ 71,28 R$ 33,85515 R$ 142,56000

83,038211% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.3 PLANTIO DE PATA DE VACA COM ALTURA DE MUDA MENOR 

OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018,  INCLUSIVE FORNECIMENTO.
unid 0,23748

13 R$ 92,47
R$ 285,47708 R$ 1.202,11000

83,059373% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.4 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 0,23748

8 R$ 145,20
R$ 275,85677 R$ 1.161,60000

96,883966% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.5 PLANTIO DE PALMEIRA CICA COM ALTURA DE MUDA MENOR 

OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018,  INCLUSIVE FORNECIMENTO.
unid 0,23748

6 R$ 505,15
R$ 719,77813 R$ 3.030,90000

92,884067% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.6 PLANTIO DE PALMEIRA RAFIS 1 HASTE COM ALTURA DE 

MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018,  INCLUSIVE 
FORNECIMENTO.

unid 0,23748
70 R$ 186,27

R$ 3.096,47797 R$ 13.038,90000

83,939435% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.7 PLANTIO DE ARBUSTO AGAVE, INCLUSIVE FORNECIMENTO. unid 0,23748 27 R$ 76,56 R$ 490,89966 R$ 2.067,12000

83,317009% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.8 PLANTIO DE ARBUSTO ZAMIOCULCA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO.
unid 0,23748 6 R$ 50,42 R$ 71,84245 R$ 302,52000

83,283779% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.9 PLANTIO DE ARBUSTO PINGO DE OURO,  INCLUSIVE 

FORNECIMENTO. 
unid 0,23748 851 R$ 4,29 R$ 866,98961 R$ 3.650,79000

83,789063% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.10 PLANTIO DE ARBUSTO IXÓRA PINK , INCLUSIVE 

FORNECIMENTO.
unid 0,23748 532 R$ 9,65 R$ 1.219,17482 R$ 5.133,80000

82,975064% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.11 PLANTIO DE ARBUSTO ABACAXI ROXO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO.
unid 0,23748 1465 R$ 10,14 R$ 3.527,78915 R$ 14.855,10000

82,978723% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.12 PLANTIO DE ARBUSTO LANÇA DE SÃO JORGE, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO.
unid 0,23748 83 R$ 12,91 R$ 254,46694 R$ 1.071,53000

83,075933% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.13 PLANTIO DE ARBUSTO CLOROFITO DE SOL, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO.
unid 0,23748 885 R$ 2,53 R$ 531,72959 R$ 2.239,05000

81,612903% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.14 PLANTIO DE ARBUSTO CLOROFITO DE SOMBRA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO.
unid 0,23748 130 R$ 2,53 R$ 78,10717 R$ 328,90000

81,612903% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.15 PLANTIO DE ARBUSTO JIBOIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO. unid 0,23748 1270 R$ 5,16 R$ 1.556,25394 R$ 6.553,20000

82,560000% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.16 PLANTIO DE ARBUSTO LAMBARI, INCLUSIVE FORNECIMENTO. unid 0,23748 2675 R$ 4,58 R$ 2.909,48622 R$ 12.251,50000

75,453048% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.17 PLANTIO DE ALPINIA VERMELHA COM ALTURA DE MUDA 

MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018,  INCLUSIVE 
FORNECIMENTO.

unid 0,23748
68 R$ 27,80

R$ 448,93219 R$ 1.890,40000

82,370370% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.18 ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO/PAISAGISMO m3 0,23748 7,03 R$ 405,15 R$ 676,39160 R$ 2.848,20450

82,193865% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.19 SEIXO ROLADO PARA ORNAMENTAÇÃO/PAISAGISMO m2 0,23748 172,81 R$ 50,23 R$ 2.061,38489 R$ 8.680,24630 83,968572% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.20 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS. AF_05/2018,  

INCLUSIVE FORNECIMENTO.
m2 0,23748 853,37 R$ 13,22 R$ 2.679,14283 R$ 11.281,55140

92,061281% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.21 DIVISOR DE SOLO C/ BORDA OVAL,  INCLUSIVE 

FORNECIMENTO. 
0,23748 490,62 R$ 7,15 R$ 833,06393 R$ 3.507,93300

81,995413% maior ok - Erro R$ 0,00000 ok - ok - ok -
29,01.22 CERCA PARA PLANTA MED= 60X60 CM COM ESTACA DE 

MADEIRA SABIÁ OU SIMILAR, H=2,20M ALTURA ÚLTIL 1,60M C/ 
5 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LISO 12BWG, INCLUSIVE 
TUTOR DE MADEIRA COM H=2,30M.

unid 0,23748

21 R$ 133,55

R$ 666,02453 R$ 2.804,55000

94,082423% maior ok - ok - ok - ok - ok -
29,01.23 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO m3 0,23748 404,16 R$ 62,19 R$ 5.968,99103 R$ 25.134,71040 56,485014% menor ok - ok - ok - ok - ok -

29,02 Ornamentos - R$ 16.570,48000 - - - - - - - - - - - -
29,02.1 CONJUNTO DE MASTRO P/ QUATRO BANDEIRAS E 

PEDESTAL, EXCLUSIWVE REVESTIMENTO
UND 0,23748 4 R$ 4.142,62 R$ 3.935,15759 R$ 16.570,48000

95,737743% maior ok - Erro UND ok - ok - ok -
30 AMBIENTAÇÃO E ARTE - R$ 106.337,09450 - - - - - - - - - - - -

30,01 marcenaria - móveis - R$ 6.739,20000 - - - - - - - - - - - -
30,01.1 ARMÁRIO PARA COZINHA EM MDF BRANCO RESISTENTE A 

ÁGUA, REVESTIDO NAS DUAS FACES L=0,57M,  PUXADORES 
EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL TIPO 
CALHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m2 0,23748

7,5 R$ 720,00

R$ 1.282,39200 R$ 5.400,00000

100,000000% maior ok - ok - ok - ok - ok -
30,01.2 ARMÁRIO PARA PIA COM PORTAS E GAVETAS EM MDF 

BRANCO RESISTENTE A ÁGUA, REVESTIDO NAS DUAS FACES 
L=0,57M (EXCETO A PIA),  PUXADORES EM PERFIL DE 
ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL TIPO CALHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 0,23748

1,86 R$ 720,00

R$ 318,03322 R$ 1.339,20000

100,000000% maior ok - ok - ok - ok - ok -
30,02 Granito - R$ 92.879,19450 - - - - - - - - - - - -

30,02.1 PORTAL EM GRANITO, LARGURA 25 A 35CM, ESPESSURA 2,0 
CM.

unid 0,23748 50,16 R$ 163,36 R$ 1.945,94380 R$ 8.194,13760
95,857294% maior ok - Erro unid ok - ok - ok -

30,02.2 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO , LARG = 10 
CM, ESP = 2 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

m 0,23748
164,79 R$ 55,91

R$ 2.188,00035 R$ 9.213,40890

96,513033% maior ok - ok - ok - ok - ok -
30,02.3 FORNECIMENTO DE MESA DE REUNIÃO EM GRANITO 

ACQUALUX - MODULO 1, DIMENSÕES CONFORME PROJETO.
Unid 0,23748

1 R$ 887,58
R$ 210,78250 R$ 887,58000

99,998873% maior ok - ok - ok - ok - ok -
30,02.4 FORNECIMENTO DE MESA DE REUNIÃO EM GRANITO 

ACQUALUX - MODULO 2, DIMENSÕES CONFORME PROJETO.
Unid 0,23748

1 R$ 1.186,20
R$ 281,69878 R$ 1.186,20000

83,370232% maior ok - ok - ok - ok - ok -
30,02.5 FORNECIMENTO DE MESA DE REUNIÃO EM GRANITO 

ACQUALUX - MODULO 3, DIMENSÕES CONFORME PROJETO.
Unid 0,23748

2 R$ 2.418,16
R$ 1.148,52927 R$ 4.836,32000

100,000000% maior ok - ok - ok - ok - ok -



item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. BDI QUANT.
Pr. UNIT

(R$)
bdi
(R$)

Pr. TOTAL
(R$) Inicial

Referência 0,7 Referência 0 Referência - Referência 0 Referência 0 Referência 0

90,7654% 12 Ocor. 8 8 Erros 68 68 Erros 2 0 Erros 0 0 Erros 1 1 Erros
30,02.6 FORNECIMENTO DE MESA DE ESTAR CIRCULAR D=1,00 M EM 

GRANITO ACQUALUX,  CONFORME PROJETO.
Unid 0,23748 2 R$ 564,11 R$ 267,92969 R$ 1.128,22000

83,370527% maior ok - ok - ok - ok - ok -
30,02.7 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2,5CM, 

INCLUSIVE COM TESTEIRA E RESPALDO, E INSTALAÇÃO.
m² 0,23748

20,58 R$ 719,41
R$ 3.516,00012 R$ 14.805,45780

96,336221% maior ok - Erro m² ok - ok - ok -
30,02.8 CHAPIM GRANITO CINZA POLIDO LARG= 23 CM COM 

PINGADEIRA EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 2CM 
COLADA COM EPÓXI

m 0,23748
443,78 R$ 118,59

R$ 12.498,06662 R$ 52.627,87020

92,648438% maior ok - ok - ok - ok - ok -
30,03 Letreiro - R$ 6.718,70000 - - - - - - - - - - - -

30,03.1 LETREIRO TIPO CAIXA ALTA DE 0.02M, EM CHAPA DE AÇO 
ESCOVADO, ALTURA DAS LETRAS = 0.90 M, STILO SWIS 721 
BLK BT, COM DIZERES "MPPE" - 4 LETRAS DE 0.90M, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

cj 0,23748

1 R$ 2.657,92

R$ 631,20284 R$ 2.657,92000

83,368463% maior ok - ok - ok - ok - ok -
30,03.2 LETREIRO TIPO CAIXA ALTA DE 0.02M, EM CHAPA DE AÇO  

ESCOVADO, ALTURA DAS LETRAS = 0.20 M, STILO SWIS 721 
BLK BTI, COM DIZERES "MINISTÉRIO PÚBLICO DE 
PERNAMBUCO " - 29 LETRAS DE 0.20M, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

cj 0,23748

1 R$ 2.350,03

R$ 558,08512 R$ 2.350,03000

83,369874% maior ok - ok - ok - ok - ok -
30,03.3 BRASÃO EM AÇO ESCOVADO DE 0.03M DE CAIXA E Ø 1.00 M 

DE DIÂMETRO, COM APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DO MPPE, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

cj 0,23748
1 R$ 1.710,75

R$ 406,26891 R$ 1.710,75000

83,369883% maior ok - ok - ok - ok - ok -
31 LIMPEZA - R$ 4.546,75900 - - - - - - - - - - - -

31,01 Limpeza de Obra - R$ 4.546,75900 - - - - - - - - - - - -
31,01.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 0,23748 4639,55 R$ 0,98 R$ 1.079,76433 R$ 4.546,75900 41,702128% menor ok - ok - ok - ok - ok -


